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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме – это форма торгов, где победителем запроса предложений с ограниченным участием признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие, которая наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Заказчик – юридическое лицо, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее — ГУП РК «Крымгазсети» или Предприятие).

Положение о закупках товаров работ услуг для нужд ГУП РК «Крымгазсети» - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Комиссия по осуществлению закупок – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – документ, информирующий о проведении закупки, содержащий информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документация по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – комплект документов, содержащий информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения запроса предложений с ограниченным участием (далее – Документация).

Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документацией о закупке.

Участник закупки — юридическое или физическое лицо, включенное в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам предварительного квалификационного отбора, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Победитель запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – участник процедуры запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Лот — предмет закупки/продажи с краткими качественными, количественными и стоимостными характеристиками.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – стадия процедуры закупки (специальная процедура), направленная на добровольное снижение участниками закупки цен своих предложений с целью повышения их предпочтительности для заказчика. 

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок. 
Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Товары — любые предметы (материальные объекты) в случае, если по условиям способа выбора поставщика происходит закупка товара или товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.).

Электронный документ — документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки.
Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого Заказчик проводит закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», регламентом работы электронной торговой площадки ООО «ЭТР» (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Запрос предложений с ограниченным участием. Проводится на условиях и в порядке, предусмотренным главой 12 настоящего Положения о закупке «Порядок проведения запроса предложений в электронной форме». Участниками запроса предложений с ограниченным участием могут быть только лица, включенные в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора в соответствии с разделом 4 главы 16 настоящего Положения о закупке.
2.2. Предметом Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме является право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации.

2.3. В настоящем Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме могут принять участие лица, включенные в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора в соответствии с разделом 4 главы 16 настоящего Положения о закупке., заключившее договор информационно технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме (далее – Заявка, Предложение) и документы согласно размещенным на сайте ЭП извещению и документации.

2.4. Заказчик имеет право отменить запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.
2.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме в любой день до даты окончания срока подачи Заявок. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.
2.5.1. Любое изменение документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме является неотъемлемой ее частью. 

2.5.2.   Изменения, вносимые в извещение по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, документацию, разъяснения положений документации о запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия  решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
3.1. Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки.

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.Дополнительные требования к участникам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

3.2.1.С целью защиты интересов добросовестных участников закупки и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе:

— приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами на основание ПП №925;

— особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными Заказчиками, годовой объём закупки, который данные Заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчёта указанного объёма, а также форма годового отчёта о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчёта на основании постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — ПП № 1352).

3.2.2.Заказчик вправе устанавливать для участников запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме дополнительные требования к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании — оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

3) опыта работы, связанного с предметом договора и деловой репутацией;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определённого уровня квалификации для исполнения контракта.

3.2.3.Параметры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых Заказчиком, оговариваются в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

3.2.4.В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

Данные требования могут быть установлены Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с объёмом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объём таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлён о своём привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объёму поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

3.2.5.Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемых ими поставок, работ и услуг, требованиям, в том числе — наличие у них разрешающих документов, несёт участник закупки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
4.1. Форма Заявки на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
Для участия в Запросе предложений  с ограниченным участием в электронной форме Участник закупки должен подготовить Заявку в соответствии с положениями настоящего раздела по формам, предусмотренным в разделе 10 настоящей закупочной документации, в виде отдельных скан-копий оригиналов, подписанных участником закупки или уполномоченным им лицом документов и скрепленных печатью (при наличии печати) участника закупки. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.
4.2. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
4.2.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

4.2.2.  Сведения, которые содержатся в Заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.3. Участники закупки формируют Заявку на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной площадки.

4.2.4. Заявка на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме должно содержать документы и сведения, указанные в п. 4.3 настоящей документации.

4.2.5. Заявка на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме направляется оператору электронной площадки в форме электронных документов.

Электронные документы участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
4.2.6. Участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием, предусмотренный извещением и (или) документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
4.2.7. Участник закупки имеет право изменить (отозвать) поданную Заявка до наступления времени окончания подачи Заявки. 

После отзыва Заявки Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать Заявку до наступления времени окончания подачи Заявки.
4.3. Требования к содержанию и составу Заявки
4.3.1. Требования к содержанию и составу Заявки установлены в п.7.24 раздела 7 Информационной карты документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
4.4. Срок действия Заявки
4.4.1. Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в Ценовом предложении к Запросу предложений с ограниченным участием в электронной форме (форма № 6 раздела 10), но не менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
4.5. Официальный язык запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме
4.5.1. Заявка, подготовленная участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений с ограниченным участием в электронной форме, которыми обмениваются участники запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки Заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
4.6. Валюта Заявки
4.6.1. Все суммы денежных средств в Заявке, должны быть выражены в национальной валюте Российской Федерации – российском рубле.

4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российский рубль исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Получение документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
Настоящая Документация и извещение размещена и доступна для ознакомления на Официальном (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru, на сайте (ЭП) согласно регламента. 
5.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.2.1. Участник включенных в реестр потенциальных участников закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации по проведению запроса предложений, в пределах сроков установленных п. 7.10 раздел 7 «Информационная карта запроса предложений».
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос.

5.2.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
5.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 5.2.2., а также оформленные ненадлежащим образом.

5.2.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

5.2.5. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть.

5.2.6. Участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
5.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.3.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и в пункте 7.18 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме» документации установлено требование обеспечения заявки, участник обеспечивают исполнение обязательств в указанном размере.

5.3.2. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭП, путем автоматического блокирования средств на Лицевых счетах Участника закупки, открытых оператором ЭП.

5.3.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупках, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
5.3.4. Обеспечение заявки возвращается Оператором ЭП на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения, в соответствии с регламентом  ЭП, в случае внесения обеспечения посредством функционала ЭП.
5.4. Открытие доступа к поданным заявкам.
5.4.1. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется в один день.

5.4.2. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) документации о закупке.

5.4.3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.4.4. В протоколе открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме должны быть отражены следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) персональный состав членов закупочной комиссии, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками;
3) общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений, перечень заявок, перечень участников закупки, представивших заявки на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки подавшего предложение;
5) информацию, которая была оглашена в ходе закупки;
6) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений;
7) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым, с указанием оснований признания запроса предложений несостоявшимся.
5.4.5. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме размещается Заказчиком на сайте ЭП https://torgi82.ru. на официальном сайте (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru в течение трех дней, следующих после дня подписания такого протокола.
5.4.6. В случае если по окончании срока подачи Предложений не подано ни одного Предложения, Комиссией в протокол вносится информация о признании запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме несостоявшимся.
5.4.7. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
5.4.8. Публичная процедура вскрытия не производится.
5.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

5.5.2. Заявка на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, и признаётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям.

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.

5.5.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется комиссией по осуществлению закупок в сроки установленные извещением о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и пунктом 7.12 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме».

5.5.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была предусмотрена документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка. 
5.5.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.
5.5.6.  Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме предусмотрено в п. 5.6 разделе 5 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с документацией о закупке и Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на любом этапе его проведения.
5.5.8.  Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с настоящей документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, признаются участниками запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и допускаются к участию в оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений с ограниченным участием и к подведению итогов.
5.5.9.  Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
5.6. Основания для отстранения участников от участия в закупочной процедуре.
4.6.1. Участник закупки, подавший заявку, не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в закупке в случае:

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным документацией о закупке;

— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование;

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, о цене каждой позиции лота, о сроках поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), превышающих установленные в документации;
— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе по составу, содержанию и оформлению заявки;

— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных.

— непредоставления информации (конкретных показателей) или предоставления недостоверной информации по конкретным показателям товара, соответствующим значениям, установленным в документации о закупке;

— несоответствия информации о конкретных показателях товара, требованиям документации о закупке и указания на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке».
4.6.2. Если в Предложении участника указаны требования Заказчика к закупаемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) к конкретным характеристикам, показателям, параметрам, участники при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) обязаны указывать конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящей документации. Также участники запроса предложений в электронной форме обязаны указать помимо вышеуказанной информации наименование товара, товарный знак (при наличии), марку (при наличии), модель товара (при наличии).
В случае предоставления недостоверных сведений, а также непредставления конкретных сведений, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме будет признана несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.

4.6.3. В случае предоставления недостоверной или не предоставления  информации в составе заявки, документов, подтверждающих добросовестность участника на момент подачи заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, Комиссия по осуществлению закупок обязана отклонить заявку как заявку с демпинговой ценой в соответствии с пунктом 6.6 раздела 6 «Порядок заключения договора».

4.6.4. Участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных участником в составе своей заявки, в том числе в отношении его квалификационных данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и ин-формации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещёнными законодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном носителе и направить участнику мотивированное сообщение с предложением устранить недостатки в установленные условиями процедуры закупки сроки.
5.7. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.7.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

5.7.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов установлен в извещении о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и пунктом 7.14 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме».

5.7.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, содержащих такие же условия.

5.7.4. Победителем запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заявке которого на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием присваивается первый номер.

5.7.5.  При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 «Порядок заключения договора» Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. 
При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
5.7.6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок.

В протоколе оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием должны быть отражены следующие сведения:
1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определён её победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе её проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания её таковой;

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Заказчиком в зависимости от проводимого способа закупки. 

5.7.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок. 

5.7.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

5.7.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме установлены в Приложении №1 раздела 7 «Информационной карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме» документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

5.7.10.  При проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме участникам может быть предоставлено право повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее указание в документации о закупке. 
5.8. Признание электронного запроса предложений с ограниченным участием в несостоявшимся, порядок заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений с ограниченным участием.
5.8.1. Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; принято решение о допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке.

5.8.2.  В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.

5.8.3.  Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся по следующим причинам:

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

5.8.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести повторный запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме были отклонены все поданные заявки;

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме не подано ни одной заявки.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Общие положения:
6.1.1. Договор, заключаемый по результатам процедуры закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в составе документации и содержать существенные условия, предложенные в заявке победителем (участником, с которым заключается договор). Условия договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, могут отличаться от изложенных в проекте договора, размещенного в составе документации и содержать существенные условия, отличающиеся от предложенных в заявке победителем (участником, с которым заключается договор), если такие условия являются более выгодными для Заказчика (уменьшение цены договора, сроков его исполнения и т.п.).

6.1.2.  При заключении, исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанным в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, Положением о закупках.

6.1.3. При заключении договора, по результатам конкурентной закупки между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путём составления протоколов разногласий), направленные на уточнение деталей договора. При этом срок заключения договора, указанный в документации о закупке, отодвигается на срок, в течение которого проводились преддоговорные переговоры.

6.1.4.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

— несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;

— предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

6.1.5. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса предложений. 

6.1.6.  В случае, если документацией о закупке предусматривалась возможность привлечения к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом закупки, субподрядчиков (соисполнителей) и участник закупки, с которым заключён договор, привлекает к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей), то данный участник закупки обязан в день заключения договора письменно проинформировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии), места нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета и цены договора с субподрядчиками (соисполнителями). В случае, если договор с субподрядчиками (соисполнителями) заключается участником закупки после заключения договора с Заказчиком, в таком случае участник закупки обязан письменно проинформировать Заказчика с предоставлением вышеуказанных сведений о заключённом договоре субподряда не позднее следующего рабочего дня с даты его заключения.
6.1.7.  По результатам процедуры закупки может быть заключен договор, в котором определена цена единицы продукции, а количество продукции согласовывается сторонами одним из следующих способов:

6.1.7.1. заказчик определяет перечень продукции, которая будет ему необходима;

6.1.7.2. заказчик определяет объем денежных средств, в пределах которого будет приобретаться продукция;

6.1.7.3.  в договоре определяются все существенные условия, перечень продукции, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки продукции, срок действия договора, единичная цена (расценка) по каждому виду продукции, форма заявки на поставку продукции;

6.1.7.4.  указание на то, что договор прекращает свое действие при одном из следующих условий: после поставки объема продукции равного предельному, достижению предельной стоимости, по истечению года;

6.1.7.5.  при возникновении соответствующей потребности в продукции, заказчик заказывает продукцию в порядке, определенном договором.

6.1.8. По результатам процедуры закупки может быть заключен предварительный договор.

6.1.9.  По результатам процедуры закупки может быть заключено рамочное соглашение в одном из следующих вариантов:

6.1.9.1. Определяется перечень и количество закупаемой продукции на дату, установленную в документации о закупке; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции не устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке.

6.1.9.2.  Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в денежном выражении через общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении.

6.1.9.3.  Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в натуральном выражении через общий объем продукции, которая может потребоваться заказчику; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении; по достижении лимита по объему продукции в натуральном выражении.

6.1.9.4.  К соглашению должен быть приложен проект договора, для серии договоров, заключаемых во исполнение этого соглашения.

6.1.9.5.  В соглашении устанавливаются штрафные санкции в размере, предусмотренном в документации, за отказ от заключения и исполнения договоров, заключенных во исполнение рамочного соглашения, определяется момент, когда стороны считают договор заключенным.
6.1.10. Победитель / участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения рамочного соглашения, если: 

6.1.10.1. соглашение не подписано уполномоченным лицом в сроки и в порядке, установленном документацией;

6.1.10.2. не предоставлены документы, необходимые для заключения соглашения;

6.1.10.3. нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения соглашения.

6.11. Если договор, заключаемый по результатам закупки, является для заказчика крупной сделкой, его заключение подлежит согласованию в порядке, определенном ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
6.2. Обеспечение исполнения договора:
6.2.1. В случае если в пункте 7.19. раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме», установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора перед его заключением.

6.2.2. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения.

6.2.3. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

6.2.4. Победитель закупки, с которым заключается договор, до заключения договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.
6.2.5. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.
6.2.6. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.
6.2.7. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
6.2.8.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

6.2.9. При заключении договора по результатам проведения закупки в электронной форме поставщик (исполнитель, подрядчик) представляет Заказчику сканированную копию банковской гарантии при подписании договора и направляет (передает) оригинал банковской гарантии Заказчику в случае, если такой способ обеспечения договора выбран таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном Положением. 

6.2.10. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением, документацией, извещением о закупке. 

6.2.11. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнение договора, а также вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора».

6.2.12.  В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

6.2.13.  В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.
6.3. Порядок заключения договора:

6.3.1. По результатам электронного запроса предложений с ограниченным участием договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.3.2.  Договор по результатам электронного запроса предложений с ограниченным участием должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.3.3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю электронного запроса предложений с ограниченным участием.

6.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик направляет победителю электронного запроса предложений с ограниченным участием проект договора на подпись.

6.3.5.  Если победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием считается уклонившимся от заключения договора.

6.3.6. Если победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключён с участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником.

6.3.7.  В случае уклонения участника электронного запроса предложений с ограниченным участием, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора — запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся.

6.3.8.  Если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.3.9.  По итогам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.4. Исполнение договора:

6.4.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения / при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.
6.4.2.  При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 
6.4.3.  Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключённый договор в случае выявления недостоверных сведений о Победителе (участнике) или его продукции после подписания договора.
6.4.4. При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него следующие изменения:
а) изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов предусмотренный договором объём товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключён договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги). Или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором;
б)
изменения по соглашению сторон цены договора (предельной стоимости договора) не более чем на 20 (двадцать) процентов в случае осуществления закупки по цене за единицу продукции;

в) изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов цену договора в случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые влекут увеличение или уменьшение цены Договора;

г) изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов цену договора  в случае необходимости выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения Договора и  сведения, о которых отсутствовали на дату заключения Договора;
д) уменьшить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшению количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

е) уменьшить цену договора без изменения количества закупаемых товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

ж) уменьшить срок действия договора, сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

з) изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору или иными объективными причинами;

и) изменения, связанные с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с улучшенными характеристиками;

к) изменения второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

л) изменения, необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе изменения ставки НДС), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным исполнение договора;

м) изменения регулируемых государством единичных расценок, тарифных ставок и т.п. на закупаемые товары, работы, услуги;

н) изменение поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования.
6.4.5. Продление срока исполнения (действия) договора осуществляется в ходе проведения преддоговорных переговоров либо путем заключения дополнительного соглашения к договору в случае:

а)
документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

б)
если по окончании срока исполнения (действия) договора, заключаемого по результатам закупки по цене за единицу, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;

в)
если количество поставляемого по договору товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг был изменен согласно пункту 3.1 раздела 3 главы 17 Положения;

г) если сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе в случае изменения поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и др.;

д)
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения.

6.4.6. Решение об изменении условий договора принимается Заказчиком и не требует рассмотрения на Комиссии, на которой была проведена закупка.

6.4.7.  В случае изменении количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и/или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

6.4.8.  При исполнении договора поставщиком по согласованию с Заказчиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. 

6.4.9.  Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и договором.

6.4.10. В случае, если договор расторгнут в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по данному договору, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе (следующее) место в процедуре, предшествовавшей заключению договора, на условиях его заявки с соответствующей корректировкой сроков исполнения договора и объёма продукции, если она поставлена частично в рамках исполнения расторгнутого договора.

6.4.11.  Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной системе закупок в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключённых Заказчиками по результатам закупки» и Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

6.5. Условия расторжения договора
6.5.1.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора по основаниям предусмотренным договором и/или гражданским законодательством и/или действующим законодательством Российской Федерации.

6.5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.

6.5.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

6.5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоднократного нарушения по Договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 2 (два) и более раз;

- поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для поставщика (подрядчика, исполнителя) срок.

6.5.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесённых убытков при их наличии.

6.5.6. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.п. 6.5.1 п. 6.5. настоящего раздела, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер при условии согласия такого участника закупки заключить договор.

6.5.7. Договор заключается с соблюдением условий, предусмотренных документацией о закупке и договором, и после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

6.5.8. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги могут быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

6.5.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.5.10. Расторжение договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

6.5.11. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением сторон.

Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной системе закупок в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключённых Заказчиками по результатам закупки» и Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
6.6. Приоритет товаров российского происхождения.

6.6.1. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 Федерального Закона №223-ФЗ обязан установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее — приоритет), и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — ПП №925).

6.6.2. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме и иных способов закупки, предусмотренных в настоящем Положении о закупках, за исключением закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.6.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках (при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной участником в заявке на участие в конкурентной закупке.
6.6.4.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
6.6.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки, которая проводится на право заключить договор, а цена договора снижена до нуля, представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
6.6.6.  Условием предоставления приоритета является включение в документацию по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) либо в коммерческом предложении наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

6.6.7. Если в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) отсутствует указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения заявки (коммерческого предложения) на участие в закупке, и такая заявка (коммерческое предложение) рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6.6.8.  С целью установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами — цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как умножение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 6.5.6 настоящего раздела, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

6.6.9.  Отнесение участника конкурентной закупки к российским или иностранным лицам происходит на основании документов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

6.6.10. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником закупки, с которым заключается договор.

6.6.11.  В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора — договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

6.6.12.  Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6.6.13. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником конкурса, или ином способе закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке (или победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником закупки, или ином способе закупки, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

6.6.14. Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

6.7. Антидемпинговые меры

6.7.1. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчёта или сметного расчёта.

В обоснование ценового предложения, в технико-экономический расчёт или сметный расчёт, который заявил участник, должны входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (участник должен расписать — какие), налоги, отчисляющие в налоговый фонд (участник должен расписать — какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора, НДС и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок.

Обоснование ценового предложения, технико-экономический расчёт или сметный расчёт предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью (при наличии) юридического лица.

6.7.2. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки.

 К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки, относится  информация,  содержащаяся  в  реестре  договоров  (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не  менее  чем  за  два  года  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  конкурентной закупке,  от  двух  и  более  договоров  (контрактов),  при  этом  все  договоры (контракты)  должны  быть  исполнены  без  применения  к  такому  участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В  этих  случаях  цена  одного  из  договоров  (контрактов)  должна  составлять  не менее  20  (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.
6.7.3. В случае проведения конкурентных закупок информация, предусмотренная пунктом 6.7.2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации в составе заявки или признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку.

6.7.4. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в документации о закупке обеспечение договора.

6.7.5. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признаётся уклонившимся от заключения договора.

6.7.6. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 6.7.1. и 6.7.2. настоящего раздела, либо одного из них по усмотрению Заказчика, но при этом — отразив это в п. 7.19 Информационной карты документации о закупке.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	№№ п/п
	Наименование пункта и дополнительная информация

	7.1.


	Заказчик

	
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 
(ГУП РК «Крымгазсети»)

Место нахождения и почтовый адрес: 295011, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «а»

Сайт для размещения информации о закупке: http://www.zakupki.gov.ru 
Электронная площадка: https://torgi82.ru.
Начальник контрактной службы: Лобас Ирина Викторовна

Контактное лицо, ответственное за организацию закупочной процедуры: 

Мокрицкая Виолетта Александровна
тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96
e-mail: irina_molchanova@crimeagasnet.ru

	7.2.
	Предмет договора

	
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	7.3.
	Количество и место поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): 

	
	Количество – 1 усл.ед.
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 

Республика Крым, Симферопольский район, Добровское сельское поселение
В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора»

	7.4.
	Условия поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг):

	
	В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора»

	7.5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:

	
	69 012 954,79 руб. (шестьдесят девять миллионов двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 79 копеек), в т.ч. НДС / 57 510 795,66 руб. (пятьдесят семь миллионов пятьсот десять тысяч семьсот девяносто пять рублей 66 копеек) без НДС.
Цена сформирована с учётом всех налогов и сборов, в т. ч. НДС, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.

	7.6.
	Форма, сроки и порядок оплаты:

	
	Форма оплаты: в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети». 

Порядок и сроки оплаты: Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.
В соответствии с разделом №11 «Проект договора»

	7.7.
	Срок поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг):

	
	– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: не позднее 213 (двухсот тринадцати) календарных дней с даты заключения договора. Является критерием оценки.

В соответствии с разделом №9«Техническое задание» и разделом №11«Проект договора».

	7.8.
	Порядок формирования цены Договора:

	
	Цена работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В ука-занную Цену работ включены стоимость необходимых материалов, оборудования и при-читающееся Подрядчику вознаграждение. 

	7.9.
	Дата начала и дата окончания срока подачи Заявок:

	
	Заявки могут быть поданы Участниками закупки с момента размещения настоящего извещения и документации с «13» апреля  2022года до 08 часов 30 минут (время московское) «26» апреля 2022 года.

	7.10.
	Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации

	
	Дата начала предоставления разъяснений положений документации «13» апреля 2022 года;
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «25» апреля 2022 года, при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации поступил не позднее чем «20» апреля 2022 года.
Разъяснения положений закупочной документации размещаются на сайте http://www.zakupki.gov.ru  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение.

	7.11.
	Срок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме

	
	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений  с ограниченным участием в электронной форме осуществляется на электронной площадке в 08:30 «26» апреля 2022 года.

	7.12.
	Срок рассмотрения Заявок

	
	Заявки будут рассмотрены комиссией «28» апреля 2022 года.

	7.13.
	Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок

	
	Оценка и сопоставление Заявок проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте.

	7.14.
	Срок оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме

	
	Оценка и сопоставление Заявок и подведение итогов будет проведено Комиссией не позднее «29» апреля 2022 года.

	7.15.
	Требования к форме, оформлению, содержанию и составу заявки

	
	Оформляется в соответствии с разделом 4 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

	7.16.
	Срок заключения Договора

	
	Не ранее десяти дней и не позднее двадцати календарных дней с момента подведения итогов закупки и размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления Заявок участников.
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

	7.17.
	Расторжение Договора

	
	Предусмотрено

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным п.6.5. раздела 6 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

	7.18.
	Обеспечение подачи заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме

	
	Предусмотрено 

2 % от НМЦД в сумме 1 380 259,10 руб. (один миллион триста восемьдесят тысяч двести пятьдесят девять рублей 10 копеек);

Обеспечение заявки предоставляется участником закупки путем перечисления денежных средств оператору электронной площадки.

В соответствии с пунктом 5.3 раздела №5 «Порядок проведения запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме» Документации.

	7.19.
	Обеспечение исполнения договора

	
	Предусмотрено 

15% от НМЦД в сумме 10 351 943,22 руб. (десять миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок три рубля 22 копейки);
Реквизиты для внесения обеспечения:

Получатель ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап.
Обеспечение  исполнения договора может предоставляться победителем закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения договора осуществляется участником закупок.

В соответствии с пунктом 6.2 раздела №6 «Порядок заключения договора» Документации.


	7.20.
	Антидемпинговые меры.

	
	Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и бо-лее процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику:

- информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент по-дачи заявки.

 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчи-ками, и подтверждающая их исполнение таким участником не менее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке, от двух и более договоров (контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна составлять не менее 20 (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.

Кроме того, победитель помимо обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза обеспечение исполнения договора, указанный в п. 7.19 Информационной карты документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с пунктами 6.7.2 – 6.7.4 Раздела 6 Документации.

	7.21.
	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

	
	Установлен.
Для получения преференций  (преимуществ), установленных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.09.2016  № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Участник закупки указывает (декларирует)  в  соответствующей части заявки на участие в закупке (форма №5 раздела 10 Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки), содержащей предложение о поставке товара, наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
При отсутствии документов, позволяющих определить страну происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

	7.22.
	Ограничения в отношении участников закупки

	
	Запрос предложений с ограниченным участием проводится только для лиц, включенных в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора по выбору организаций, обладающих достаточной квалификацией для группы закупок на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации (извещение № 32211108853 от 07.02.2022г).

	7.23.
	Требования к участникам закупки

	
	1. Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки.

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок:

- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме: 

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

 Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536).

	7.24.
	Требования к содержанию и составу Заявки

	
	Участник закупки должен подготовить Заявку, включающую:

1.
Опись документов (форма № 1 раздела 10).

1.1.
Письменное Согласие на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, данные которого указываются в Заявке либо прилагаемых к нему документах.

2. Техническое предложение (форма №5 раздела 10).

3. Заявку на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме (форма №2 раздела 10).

4. Предложение участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме по нестоимостным критериям (форма №7 раздела 10)

5. Ценовое предложение (форма № 6 раздела 10).

6. Анкету Участника закупки (форма № 3 раздела 10).

7. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с разделом 3 настоящей документации:

а) справку о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным документацией (форма № 4 раздела 10);

б) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае если извещением и документацией установлено ограничение об участии в закупке только субъектов малого и среднего предпринимательства, непредоставление указанной декларации, либо несоответствие участника указанным требованиям является основанием для отклонения такого участника);

в) копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86.

8. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за три  месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая получена не ранее чем за три месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки.

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании.

Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют:

— копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года);

— копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (при регистрации после 1 января 2017 года);

10. Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

11. Копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

12. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах) за предшествующий календарный год 

13. Справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

В случае, представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий о не превышении имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки.

14. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой.

15. Информацию за подписью руководителя о наличии специалистов и иных работников определенного уровня и квалификации, указанных в пп. 2 п. 7.23 дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме Информационной карты, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (свидетельства, аттестаты и др.).

16. Копию свидетельства о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536).

17. Копии свидетельств о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

•
Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

•
Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

18. При подаче участником ценового предложения, сниженного на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник закупки обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность на момент подачи заявки.

К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки, относится  информация,  содержащаяся  в  реестре  договоров  (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не  менее  чем  за  два  года  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  конкурентной закупке,  от  двух  и  более  договоров  (контрактов),  при  этом  все  договоры (контракты)  должны  быть  исполнены  без  применения  к  такому  участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В  этих  случаях  цена  одного  из  договоров  (контрактов)  должна  составлять  не менее  20  (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.




приложение № 1

к информационной карте ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Критерии и порядок оценки Заявок на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
	Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) утверждены в соответствии Приложением № 1 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети» №00394 от 28. 06.2021 г. (с изменениями) (далее — Правила) «Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГУП РК «Крымгазсети».

	Критерии оценки Предложений участников запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме
	- цена договора (значимость критерия Rai– 80%);

- срок выполнения работ (значимость критерия Rbi– 20%);

	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
	Рейтинг заявки на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме i-го участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме определяется по формуле:

Ri = Rai +Rbi
где: Rai, Rbi,– оценка (балл) соответствующего критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»

            Значимость критерия оценки: 80 %, 

коэффициент значимости критерия –0,8.
Цена договора, предлагаемая участником закупки в Предложении (Форма №6 раздела 10) на участие в закупке, включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

Цена предложения, предлагаемая участником закупки в Предложении на участие в закупке, не может превышать НМЦД, указанную в пункте 6.5 раздела 6 «Информационная карты запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме».

Оценка по критерию «Цена Договора» производится следующим образом:
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 рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amin – предложение участника с минимальной ценой;

Ai – предложение i-го участника по цене предложения.

Максимальное количество баллов присваивается заявке Участника закупки с наименьшей ценой Предложения.

Оценка по критерию «Цена Договора» производится без учёта НДС 20%.

Участник, сделавший предложение выше начальной (максимальной) цены договора указанной в п.7.5 раздела 7 «Информационной карте запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме», к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме не допускается.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ: «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок выполнения работ» устанавливается единица измерения срока выполнения работ в календарных днях. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:
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 где:

Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ»;

Bmin – предложение участника с минимальным сроком выполнения работ;

Bi – предложение i-го участника по срокам работ.

Срок выполнения работ не может превышать 213 (двухсот тринадцати) календарных дней с даты заключения Договора.
Участник закупки, предложивший срок выполнения работ, превышающий 213 (двести тринадцать) календарных дней, к участию в запросе предложений не допускается

Итоговый рейтинг (R) каждой заявки рассчитывается на основании следующей формулы:

R= Rai+Rbi
Где:

Rai – рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена договора»;

Rbi - рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Срок выполнения работ»;

         Победителем запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения Договора, первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, содержащих такие же условия.


8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение строительно-монтажных работ 

	Используемый метод определения НМЦД
	проектно-сметный метод 


	Обоснование выбора метода НМЦД
	Пункт 1.5. Раздела 1 Главы 3 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», утвержденного Приказом №17/00394 от 28.06.2021, с изменениями

	Расчет НМЦД
	в приложении к обоснованию НМЦД

	Итого НМЦД, руб., с учетом НДС
	69 012 954,79 руб. (Шестьдесят девять миллионов двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 79 копеек), в т.ч. НДС 20% – 11 502 159,13 руб. (Одиннадцать миллионов пятьсот две тысячи сто пятьдесят девять рублей 13 копеек).


Приложение: расчет стоимости строительства – в 1 экз.

	РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Строительство подводящих и рапределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап) - 1 этап

	(наименование стройки)

	Составлен в базисном (текущем) уровне цен
	1 квартал 2022г

	 
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.  Подготовка территории строительства

	1
	Смета
	Вынос  в натуру
	 
	 
	 
	      322 842,00   
	      322 842,00   

	2
	Смета
	Выполнение работ по очистке местности от ВОП
	 
	 
	 
	   5 144 156,00   
	   5 144 156,00   

	3
	01-01-01
	Техническая рекультивация-(первый этап -низкое давление)
	      300 319,27   
	 
	 
	 
	    300 319,27   

	4
	01-01-02
	Техническая рекультивация-1 этап (высокое давление)
	          1 210,83   
	 
	 
	 
	          1 210,83   

	5
	01-01-03
	Техническая рекультивация-1 этап-отводы
	        59 875,84   
	 
	 
	 
	         59 875,84   

	6
	Итого по главе: 1Подготовка территории строительства
	      361 405,94   
	                   -     
	               -     
	  5 466 998,00   
	   5 828 403,94   

	Глава 2.  Основные объекты строительства

	7
	02-01-01
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап -низкое давление)
	 29 229 127,85   
	 3 236 186,82   
	 
	 
	 32 465 314,67   

	8
	02-01-02
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(превый этап -высокое давление)
	   4 011 512,66   
	      92 852,23   
	 
	 
	   4 104 364,89   

	9
	02-01-03
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-отводы)
	 11 412 440,43   
	    807 422,73   
	 
	 
	12 219 863,16   

	10
	02-02-01
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №1)
	      436 023,21   
	      40 902,72   
	 
	 
	      476 925,93   

	11
	02-02-02
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №2)
	      383 765,91   
	      20 215,45   
	 
	 
	     403 981,36   

	12
	Итого по главе: 2Основные объекты строительства
	 45 472 870,06   
	 4 197 579,95   
	               -     
	                     -     
	 49 670 450,01   

	Глава 9.  Прочие работы и затраты

	13
	Смета
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом
	 
	 
	 
	     154 522,05   
	        157 989,78   

	14
	Расчет
	Затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод  (Работы при подключении распределительных газопроводов с Доброе (левая сторона)(1 этап)-отключение и пуск ШРП
	 
	 
	 
	      15 880,00   
	  15 880,00   

	15
	Расчет
	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства
	 
	 
	 
	     312 830,00   
	       312 830,00   

	16
	Итого по главе: 9Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	    483 232,05   
	       486 699,78   

	17
	Итого по главам 1-9:
	 45 834 276,00   
	 4 197 579,95   
	               -     
	  5 950 230,05   
	  55 985 553,73   

	Глава 10.  Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	Непредвиденные работы и затраты

	18
	Приказ №421/пр от 04.08.2020г
	Непредвиденные работы и затраты (объекты капитального строительства производственного назначения) - 3%
	 
	 
	 
	 
	1 525 241,93   

	19
	Итого Непредвиденные работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:
	 
	 
	 
	 
	  57 510 795,66   

	Налоги и обязательные платежи

	21
	ФЗ-303 от 03.08.2018г .
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 20%
	 
	 
	 
	 
	   11 502 159,13   

	22
	Итого Налоги и обязательные платежи
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по сводному сметному расчёту

	 
	Всего по сводному сметному расчёту
	 
	 
	 
	 
	  69 012 954,79   


9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	2. Перечень и объемы услуг, работ 


I этап. Максимальный часовой расход г

	за

	м3/час
	1 711,2

	II этап. Максимальный часовой расход газа

	м3/час
	1 186,6

	Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений, в том числе
	м
	1 182,9

	I этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений
	м
	695,8

	II этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений

	м
	487,1

	Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений, в том числе
	м
	42 322,7

	I этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений
	м
	22 169,8

	II этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений

	м
	20 152,9

	I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/45
	шт.
	1

	I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
	шт.
	1

	II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
	шт.
	1

	II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/30
	шт.
	2

	Уровень ответственности

	-
	нормальный

	Класс опасности (для газопровода высокого давления)

	-
	III

	Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода

	лет
	50

	Срок эксплуатации надземного стального газопровода

	лет
	40

	Срок эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа

	лет
	30

	Вид строительства
	-
	строительство


	Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	Республика Крым, Симферопольский район, Добровское сельское поселение

	

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: не позднее 213 (двухсот тринадцати) календарных дней с даты заключения договора. Является критерием оценки.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Материалы поставки Подрядчика для выполнения работ указаны в локальных сметных расчетах. Обязанность по поставке указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.
          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 с изменениями № 1, 3, 4;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1, 2, 3;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (актуализированная редакция);

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· 123-ФЗ Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуализированная редакция);

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

· Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации  ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным и утвержденным Заказчиком.
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а; 

-отчет о расходовании материалов Заказчика (по форме, определенной Договором).

          Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по соответствующему этапу. 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с проектной документацией и условиями договора .

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.10.2019г.  №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Требования к квалификации исполнителя

	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

	14. Порядок оплаты 

	Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора не более 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.

	15. Приложения

	- проектно-сметная документация – (прикрепляется отдельным файлом)


10. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

10.1. Форма № 1 



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап
Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап, нами направляются ниже перечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование документа
	Кол-во листов

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


Руководитель организации [для юридических лиц]       _______    (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]
     _______    (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.2. Форма № 2:    «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
На бланке организации [для юридических лиц]

Директору

ГУП РК «Крымгазсети»

С.И. Тарасову

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап
________________________________________________________
(наименование Участника закупки)

изучив извещение о проведении Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и закупочную документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

Мы обязуемся в случае признания нас комиссией по осуществлению закупок победителем Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, при условии получения от ГУП РК «Крымгазсети» проекта Договора, составленного путем включения условий исполнения Договора, предложенных нами в настоящей Заявке, в проект Договора, прилагаемый к закупочной документации, предоставить в ГУП РК «Крымгазсети» подписанный Договор в установленный настоящей документацией срок.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, поставлять Товар (выполнять работы, оказывать услуги) в соответствии с требованиями и условиями Договора и Технического задания. 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ГУП РК «Крымгазсети» с целью участия _____________ (наименование участника процедуры закупки) в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап. Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Мы, _____________________________________________ согласны с условием, что:

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

1) Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях:
а) непредставления требуемых согласно документации о закупке документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
б) несоответствия Заявки требованиям документации о закупке, в том числе представленного технического предложения, срока выполнения работ или оказания услуг; 

в) по иным основаниям, предусмотренным положением о закупках ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ».
2) сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:
1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

· если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения нами условий договора.
Руководитель организации [для юридических лиц]
             _______ (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]
                                     _______ (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

Приложение к заявке о подаче Предложения 
от «___» __________ 20___ г. № ______

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся



(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________№__________________дата выдачи


название выдавшего органа
, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ГУП РК «Крымгазсети» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется лицом в ГУП РК «Крымгазсети», обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящее согласие дано мной и действует до «___»________20____г./ бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

__________________________________________________                                (Ф.И.О.)

                        Подпись субъекта персональных данных

«___» _________ 20__ г.

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.3. Форма № 3                
«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные].

	2.
	Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом].

	3.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].

	4.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].

	5.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail].

	6.
	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО
	[В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами].

	7.
	Принадлежность Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства.
	[В данном разделе Участник закупки указывает принадлежность к СМП].

Да / Нет

	8.
	Система налогообложения
	[В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения].

	9.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации [для юридических лиц]
      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.4  Форма № 4 

«СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ »

На бланке организации [для юридических лиц]

СПРАВКА

Настоящим______________________________________ информирует, о том, что 

                                    (Наименование участника запроса предложений)

информация о нас отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящей заявкой ___________________________________________________________





(Наименование участника запроса предложений)

Подтверждаем соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок:

- выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019  N 86 ___________________________________________________________________;

                                                                           (№  и дата выписки)
Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме ____________________________________________________________следующим требованиям:

(Наименование участника запроса предложений)

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                             (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                   (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]
Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит
10.5. Форма №5

Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Изучив документацию на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап, в том числе условия и порядок проведения запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, проект договора, техническое задание выражаем согласие выполнить работы в соответствии с требованиями документации. 
	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	 выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	2. Перечень и объемы услуг, работ 


I этап. Максимальный часовой расход г

	за

	м3/час
	1 711,2

	II этап. Максимальный часовой расход газа

	м3/час
	1 186,6

	Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений, в том числе
	м
	1 182,9

	I этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений
	м
	695,8

	II этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений

	м
	487,1

	Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений, в том числе
	м
	42 322,7

	I этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений
	м
	22 169,8

	II этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений

	м
	20 152,9

	I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/45
	шт.
	1

	I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
	шт.
	1

	II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
	шт.
	1

	II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/30
	шт.
	2

	Уровень ответственности

	-
	нормальный

	Класс опасности (для газопровода высокого давления)

	-
	III


	Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода

	лет
	50

	Срок эксплуатации надземного стального газопровода

	лет
	40

	Срок эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа

	лет
	30

	Вид строительства
	-
	строительство


	Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	Республика Крым, Симферопольский район, Добровское сельское поселение

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	– начало работ: с даты заключения договора; 
– окончание работ: в течение ________________ календарных дней (заполняется Участником закупки)

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Материалы поставки Подрядчика для выполнения работ указаны в локальных сметных расчетах. Обязанность по поставке указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.
          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 с изменениями № 1, 3, 4;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1, 2, 3;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (актуализированная редакция);

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· 123-ФЗ Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуализированная редакция);

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

· Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации  ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным и утвержденным Заказчиком.
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а; 

-отчет о расходовании материалов Заказчика (по форме, определенной Договором).

          Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по соответствующему этапу. 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с проектной документацией и условиями договора .

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.10.2019г.  №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ 


	Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Порядок оплаты 

	Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Техническое предложение участника процедуры закупки,  должно включать описание всех предлагаемых технических решений и характеристик;

4. Техническое предложение должно быть заполнено по всем полям, таблица (таблицы) в составе формы должны быть заполнены по всем ячейкам  в соответствии с Техническим заданием. 

5.  Техническое предложение, которое не соответствует требованиям, установленным настоящей документацией  и Техническим заданием подлежит отклонению. Основанием для определения соответствия или несоответствия предложения Участника критериям оценки является Заявка Участника, в том числе Техническое предложение.

Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                            
       (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                    (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.6. Форма № 6              
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап.
1. Цена договора составляет__________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС__________ (_________________) рублей ___ копеек.
	№ п/п
	Виды Работ
	Стоимость

Работ, руб.

	1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап
	х

	2.
	НДС 20%
	х

	3.
	Всего с учётом НДС
	х


2. Настоящее Предложение действует до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                   (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.7. Форма № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника запроса предложений С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ по нестоимостным критериям
СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет ____ (_____) календарных дней с даты, с даты заключения договора.

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Участником предлагается срок выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (календарных днях) с даты заключения договора. Срок выполнения работ не может превышать 213 (двухсот тринадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Руководитель организации [для юридических лиц]
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                                         (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]           
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                     (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при наличии печати]
11. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № __________________

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

г. Симферополь





    «________»________________ 2022 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Тарасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Cвидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное __________________г. №______ Саморегулируемой организацией – Ассоциацией ________________), в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных законов и нормативных правовых актов настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап (далее – Объект) и сдать их результат в объеме и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и в соответствии с условиями Договора оплатить обусловленную Договором стоимость работ.

1.2. Состав, объем, цена поручаемых Подрядчику работ по Договору определены в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику в установленном Договором порядке, Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), локальных сметных расчетах (Приложение № 2 к Договору) и в сформированном на их основании расчете стоимости строительства (Приложение № 3 к Договору).

1.2.1. Для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора, Подрядчик использует оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком. Материалы поставки Заказчика для выполнения работ указаны в Приложении №4 к Договору. Материалы передаются от Заказчика Подрядчику по типовой межотраслевой форме № М-15. Оборудование  передается от Заказчика Подрядчику по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15).

1.2.2. Для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора, Подрядчик поставляет материалы и оборудование, за исключением оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком, согласно п.1.2.1. настоящего Договора. Обязанность по поставке материалов и оборудования, за исключением оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком, возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов, оборудования и сроки их поставки.
1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, действующими на территории Российской Федерации,  предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.4. Место выполнения работ: Республика Крым, Симферопольский район, Добровское сельское поселение.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком  в следующие сроки:

– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: в течение ________________ календарных дней (заполняется на основании заявки Победителя) с даты заключения договора.
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Цена подлежащих выполнению работ (далее – Цена работ) определяется согласно сформированному на основании локальных сметных расчётов (Приложение №2 к Договору) расчёту стоимости строительства объекта (Приложение №3 к Договору) и составляет ____________ руб. (сумма прописью) в том числе НДС (20%) – _____________ руб. (сумма прописью)/ НДС не облагается на основании, главы __ НК РФ (гл. 26.2 для УСН, гл. 26.3 ЕНВД).

3.2. Цена работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.3. В указанную Цену работ включены стоимость необходимых материалов, оборудования и причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

Цена сформирована с учётом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.

3.4.1. Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.4. настоящего Контракта Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей Строительный контроль за Объектом;

- Счет;

- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке 20%;

- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1128) и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 18 Договора.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.6. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Договор, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.

3.7. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Договору, берет на себя Подрядчик.

3.8. Основанием для оплаты выполненного объема работ за отчетный период являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также счёт на оплату работ, счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы без учёта стоимости материалов Заказчика.

3.8.1. Основанием для оплаты выполненного объема работ в соответствии с п. 1.1. Договора и окончательного расчета с Подрядчиком являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (Приложение №8 к Договору), а также счёт на оплату работ, счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы без учёта стоимости материалов Заказчика. 

3.9. После полного исполнения Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

3.10. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента. Величина понижающего коэффициента составляет К=: _______________.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем закупки на начальную (максимальную) цену договора, указанную в закупочной документации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Договором порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.1.2. Обеспечить:

– производство работ в полном соответствии с проектной документацией, локальным сметным расчётом, строительными нормами и правилами, ежедневно отмечая выполненный объем в журнале производства работ; 

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами; 

– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;

– выполнение работ своими силами и средствами из своих материалов и оборудования, а также материалов и оборудования Заказчика, если это предусмотрено Договором; 

– оборудование и материалы Заказчика Подрядчик получает на складах Заказчика и своими силами, за свой счет, осуществляет их доставку на объект строительства.

4.1.3. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.4. При необходимости представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.

4.1.5. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования. Уведомление в адрес Заказчика направляется в виде письма на бумажном носителе на почтовый адрес Заказчика и в электронном виде на электронный адрес: aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru.
4.1.6. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного установленным законом порядке.

4.1.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.8. В течение 3 (трёх) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической (проектной) документации;

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.9. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.

4.1.10. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.

4.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.

4.1.12. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ; работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация), а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы
4.1.13. До подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.

4.1.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.15. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.

4.1.16. Предоставить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, по форме согласно Приложению №8 к Договору.

4.1.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить Заказчику:

а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.
4.1.18. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) предоставлять Заказчику на электронный адрес aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ. 

4.1.19. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

4.1.20. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.

4.1.21. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Договора заключать договора на утилизацию отходов строительного производства.

При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования.

После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Договору, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.

4.1.22. Выполнять все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.

4.1.23. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте:

– об авариях (в течение 2 (двух) часов);

– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести (в течение суток);

– о хищениях и иных противоправных действиях (в течение суток);

– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение суток);

– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта (в течение суток);

– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п. (в течение суток).

4.1.24. До подписания накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15), акта приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15), осуществить входной контроль оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком. 

4.1.25. Обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком материалов и оборудования. 

4.1.26. По требованию Заказчика информировать его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Заказчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период. 

4.1.27. Осуществить возврат Заказчику оборудования, не использованного Подрядчиком при строительстве объекта, и неизрасходованных материалов по акту возврата материалов Заказчика (форма акта - Приложение №7 к Договору) после окончания работ по объекту, а также в случае расторжения или прекращения Договора, до сдачи результата работ Заказчику.

4.1.28. Согласовать внесение изменений в локальные сметные расчеты (Приложение №2), расчет стоимости строительства (Приложение №3), перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком (Приложение №4), в случае их наличия, по результатам получения повторного положительного заключения государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту.
4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. На оплату работ по Цене работ Договора. 
4.2.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и способах возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

4.2.3. Привлекать субподрядчиков к выполнению того или иного вида работ по Договору и предварительно в письменной форме согласовав с Заказчиком заключение договоров субподряда.

Надлежащим образом оформленное обращение (письмо) Подрядчика о согласовании привлечения им того или иного субподрядчика, направляемое в адрес Заказчика, должно содержать следующую информацию: полное и сокращенное наименование субподрядчика; контактную информацию привлекаемого субподрядчика; юридический и фактический адрес субподрядчика; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); виды работ, которые будет выполнять указанное лицо.

В качестве приложения к вышеуказанному обращению (письму) Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные копии учредительных документов субподрядчика (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя).

В случае, если законодательством РФ для выполнения того или иного вида работ по Договору подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении Договора подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора передать Подрядчику по акту по акту приёма-передачи необходимую для производства работ документацию:

а) проектную документацию в полном объеме;

б) сметную документацию в полном объеме.

4.3.2. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.

4.3.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством РФ.

4.4.3. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Договора и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.

4.4.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.5. Заказчик имеет право уменьшить сумму оплаты по Договору, подлежащей к выплате Подрядчику на сумму неустойки. 

4.4.6. В случае невозврата Заказчику материалов и оборудования, не использованных Подрядчиком при строительстве объекта, а также в случаях допущения Подрядчиком необоснованного перерасхода материалов и оборудования при строительстве объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания стоимости указанного оборудования и материалов из стоимости выполненных Подрядчиком работ. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется, исходя из цены, указанной в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) и в  акте приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15).
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

5.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля строительства Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: (3652) 27-26-21 за 3 (три) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в п. 5.2 Договора.

Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.

5.1.1. Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.

5.1.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.

5.2. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: 0-(3652)-27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.3. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.

5.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.

5.5. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.6. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. Сдача результатов фактически выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При использовании материалов Заказчика, их количество включается в Акт (форма № КС-2) без учёта их стоимости. Материалы Заказчика включаются в Акт (форма № КС-2) на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15), оборудование передается от Заказчика Подрядчику по акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15). Одновременно Подрядчик предоставляет отчет о расходовании материалов Заказчика (по форме, согласно Приложению №7 к Договору).

6.2. Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а; 

-отчет о расходовании материалов Заказчика (по форме, согласно Приложению №7 к Договору).

6.3. Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

6.5. Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по соответствующему этапу. 

6.5.1. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является подтверждением факта надлежащего и качественного выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования. 

6.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению № 8 к Договору), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

6.7. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

6.8. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

6.9. Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

6.10. Результатом выполненной работы по договору, является подписание акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №8 к Договору) всеми членами комиссии.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

7.2. На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению № 8 к Договору), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

7.4. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

8.1. С даты заключения Договора и до подписания акта приемки законченного строительством объекта Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и  т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.

8.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Договора.

8.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.

8.4. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.

8.5. Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после получения Заключения органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации после подписания Акта приемки законченного строительством объекта несёт Заказчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. Неустойка (штраф, пени) по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

9.3. Выплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.4. Подрядчик за несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненных работ в срок за каждый день просрочки.

9.5. Подрядчик за некачественное выполнение Работ по настоящему Договору, а также за некачественное выполнение работ субподрядными организациями по Договорам, заключенным Подрядчиком, уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Договора.

9.6. За задержку сроков устранения недостатков, дефектов в Работах, указанных Заказчиком в соответствующем акте, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п.3.1. Договора.

9.7. За несвоевременное представление последнего акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 2% от Цены работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.9. Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и требований законодательства по охране труда при выполнении работ, а также возмещает убытки, которые были причинены Заказчику вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности, а также других противоправных действий.

9.10. Подрядчик полностью отвечает за своевременную уплату всех налогов, сборов, лицензионных платежей и т.п., которые должны оплачиваться до завершения предусмотренных настоящим Договором работ.

9.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению № 8 к Договору), согласованного представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.13. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 

9.14. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление, с даты получения которого неустойка считается признанной Подрядчиком.

9.15. При исполнении обязательств по настоящему Договору подряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 18 Договора. 

10.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается. 

10.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом. 

10.5. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённым действующим законодательством РФ.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

11.1. Договор может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по соглашению Сторон.

11.1.1. При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него изменения в соответствии с разделом 3 главы 17 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

11.1.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором, и/или действующим законодательством РФ.

11.3. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

- приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дающего Подрядчику право на выполнение работ;

11.5. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан:

– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;

– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

11.6. В случае одностороннего отказа от Договора на основании, предусмотренном п. 11.4 Договора Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненные работы, при этом в данном случае убытки, понесенные Подрядчиком, Заказчиком не возмещаются.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или внесение денежные средства (далее - обеспечение Договора).

12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 10 351 943,22 руб. (десять миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок три рубля 22 копейки), что составляет 15% (пятнадцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.
В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с разделом 3 Главы 6 Положения о закупках товаров, работ и услуг «Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».

12.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок действия Договора, но не менее 1 (одного) месяца после истечения срока действия Договора.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения Договора в размере, не превышающем суммы установленной в п. 12.2. Договора. 

12.5. Настоящий Договора заключается только после предоставления Подрядчиком, являющегося победителем запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап, обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере, установленном в п.12.2. Договора.

Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяются Подрядчиком самостоятельно. 

12.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии; 

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленной до окончания срока действия банковской гарантии;

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о закупке.

Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, представленное в виде банковской гарантии, должно отвечать следующим условиям:

 - банковская гарантия должна быть безотзывной;

 - банковская гарантия должна быть выражена в российских рублях;

 - срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

 - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Подрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

 - платёж по банковской гарантии должен быть осуществлён Гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

12.6.1. Требование о выплате по банковской гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

12.6.2. При представлении Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковской гарантии, Заказчик, в сроки, установленные действующим законодательством, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и её достоверности.

12.6.3. Если в ходе исполнения Договора Заказчику станет известно о несостоятельности (банкротстве) Гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других обстоятельствах, препятствующих Гаранту в выполнении принятых по банковской гарантии обязательств, то Заказчик вправе предложить Подрядчику предоставить дополнительное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

12.7. Настоящий пункт во взаимосвязи с другими положениями настоящего Договора является договором о залоге, заключённым в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.

12.7.1. Денежные средства, предоставляемые Подрядчиком, в залог для обеспечения исполнения обязательств по Договору, должны быть перечислены Подрядчиком по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
в размере и сроки, установленные документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап, и будут находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком по Договору. 

12.7.2. Залог по настоящему Договору обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по Договору и действует до полного исполнения этих обязательств. В ходе исполнения Договору Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Договора.

12.7.3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесённой Подрядчиком залоговой суммы без обращения в суд. 

12.7.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счёт заложенной суммы в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом 9 Договора, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.

12.7.5. О начале обращения взыскания на денежные средства, предоставленные в залог по Договору, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление. Уведомление о выплате по залогу, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
12.7.6. О начале обращения взыскания на денежные средства, предоставленные в залог по Договору, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление. 

12.7.7. Залог прекращается в следующих случаях: 

- вследствие прекращения Договора, в том числе его исполнением (подписанием акта сдачи-приёмки выполненных работ);

- вследствие обращения Заказчиком взыскания на предмет залога.

12.7.8. В случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, Заказчик обязан вернуть заложенные денежные средства Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного заявления Подрядчика с указанием банковских реквизитов для возврата денежных средств, находящихся в залоге.

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2022 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

13.2. Истечение срока действия Договора, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Договора.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

14.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

14.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

15.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Договора иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Договора, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

15.4. При выполнении работ по Договору Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

15.6. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

15.7. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. 

15.8.
Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, является конфиденциальной и не может использоваться для других целей, кроме случаев, предусмотренных Договором, или передаваться (разглашаться) третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Проектная документация также является конфиденциальной информацией.

15.9. Подрядчик является/не является субъектом малого предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

15.10. Договор заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон.
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.4. В случае осуществления действий, указанных в п.16.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

17.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1: Техническое задание

Приложение №2: Локальные сметные расчеты

Приложение №3: Расчет стоимости строительства

Приложение №4: Перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком

Приложение №5: График выполнения работ по объекту

Приложение №6: Акт возврата материалов Заказчика (Форма)

Приложение №7: Отчет о расходовании материалов Заказчика (Форма)

Приложение №8: Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (Форма)

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Юридический адрес:

295011, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Училищная ,42а
	

	ИНН 9102016743

КПП 910250001
	

	р\с № 40602810800230000002
	

	Банк: Филиал АО «ГЕНБАНК» 

в г. Симферополь
	

	БИК 043510123

ИНН 7750005820
	

	Кор/с.: 30101810835100000123
	

	Телефон, факс (3652) 25-55-45

uprav1@crimeagasnet.ru
	

	
	

	Директор


	

	_____________________ С.И.Тарасов
	


Приложение №1

к договору № _________________

от «_____» _____________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Технико-экономические характеристики объекта:

Наименование технико-экономического показателя
Единица измерения
Значение
Максимальный часовой расход газа, в том числе
м3/час
2 897,8
I этап. Максимальный часовой расход газа
м3/час
1 711,2
II этап. Максимальный часовой расход газа
м3/час
1 186,6
Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений, в том числе
м
1 182,9
I этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений
м
695,8
II этап. Длина труб газопровода высокого давления с учетом удлинений
м
487,1
Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений, в том числе
м
42 322,7
I этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений
м
22 169,8
II этап. Длина труб газопровода низкого давления с учетом удлинений
м
20 152,9
I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/45
шт.
1
I этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
шт.
1
II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/35
шт.
1
II этап. Газорегуляторный пункт ГРПШ-139/50/2-У1 с регуляторами РДГ-50/Н/30
шт.
2
Уровень ответственности
-
нормальный
Класс опасности (для газопровода высокого давления)
-
III
Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода
лет
50
Срок эксплуатации надземного стального газопровода
лет
40
Срок эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа
лет
30
Вид строительства
-
строительство
Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	Республика Крым, Симферопольский район, Добровское сельское поселение

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: в течение ________________ календарных дней (заполняется на основании заявки Победителя) с даты заключения договора.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Материалы поставки Подрядчика для выполнения работ указаны в локальных сметных расчетах. Обязанность по поставке указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 с изменениями № 1, 3, 4;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1, 2, 3;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (актуализированная редакция);

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· 123-ФЗ Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуализированная редакция);

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

· Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации  ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным и утвержденным Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а; 

-отчет о расходовании материалов Заказчика (по форме, определенной Договором).

          Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) по соответствующему этапу. 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с проектной документацией и условиями договора .

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.10.2019г.  №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Требования к квалификации исполнителя

	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

	14. Порядок оплаты 

	Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.

	15. Приложения

	- проектно-сметная документация – (прикрепляется отдельным файлом)


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	
	

	Директор


	

	_____________________ С.И.Тарасов
	


Приложение №2

к договору №_____________  

от «          »                        2022 года

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

СМЕТА

вынос оси газопровода на местность

Наименование работ:
"Строительство подводящих и распределительных газопроводов с. Доброе

(левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)." 1 этап

	№ п/п
	Этапы работ (характеристики)
	Количество
	Ед. изм.
	Цена
	№№ табл.
	Стоимость услуг тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Геодезические работы при строительстве

	
	Закрепление на местности
	СБЦ2006 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, Москва, 2006 г.

	1
	Проложение привязочных ходов: теодолитных. Категория сложности 1
	22,8
	1 км
	740,00
	т.61, п.1
	16,87

	2
	Проложение привязочных ходов: технического нивелирования. Категория сложности 1
	22,8
	1 км
	233,00
	т.61, п.З
	5,31

	3
	Закрепление трасс газопроводов. Категория сложности 1
	22,800
	1 км
	940,00
	т. 16, п.4
	21,43


	4
	Изготовление и установка знаков: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь.
Категория грунтов II
	321
	1 знак
	41,00
	т. 10, п.6
	13,16

	5
	Итого по полевым работам
	
	
	
	
	56,78

	6
	Итого
с учетом проведения полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных
	К
	
	0,85
	п. 14 общих указаний
	48,26

	7
	Составление технического отчета
	6,60
	%
	48260,79
	т.68, п.1
	3,19

	8
	Расходы по внутреннему транспорту, расстояние свыше 15 до 20 км
	16,25
	%
	48260,79
	т.4 п.1
	7,84

	10
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте*2,0
	6,00
	%
	56103,17
	п. 13 общих указаний
	6,73

	
	Итого по пп. 6-10:
	66,02

	
	
	
	Кдеф=
	4,89
	322,84

	
	ВСЕГО по смете
	
	322,842


СМЕТА

на выполнение работ по очистке местности от ВОП

	Наименование объекта
	«Строительство подводящих и распределительных газопроводов с. Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)» -1

этап

	Место проведения работ
	с.Доброе

	Общая площадь территории производства работ (Га)
	11,35

	В том числе по участкам:
	

	уровень минной опасности - средний, уровень засоренности ф.п. - средний, глубина разведки - до 2,0 м, населенный пункт
	11,35

	Продолжительность полевых работ
	15 дней

	Период выполнения работ
	2021 год


	№

п/п
	Виды работ и затрат
	Номера пунктов,таблиц,параг рафов. Обоснования
	Расчет стоимости
	Стоимость в ценах 2001г. тыс. руб.
	Стоимость в ценах 2021г. тыс. руб.

	1
	Камеральные работы
	Табл. 1, § 1,Прим. 4 К=1,35
	2388 х 11,35 х 1,35
	36,59
	178,93

	2
	Полевые работы
	Табл.2,§2,прим.3.1-2 К=3,5
	14894 х 11,35 х 3,5
	591,66
	2893,24

	3
	Расходы по внутреннему транспорту
	Табл. 4, § 1 8,75%
	591664 х 0,0875
	51,77
	253,16

	4
	Расходы по внешнему транспорту
	Табл. 5, § 1 14%
	591664 х 0,14
	82,83
	405,05

	5
	Расходы на содержание базы отряда
	Табл. 6, § 4
	4500 / 31 х 15
	2,18
	10,65

	6
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	(п.2 + п.З + п. 5) х 6%
	( 591664 + 51770,6 + 2177 ) х 0,06
	38,74
	189,42

	7
	Затраты на медицинское обеспечение работ
	Табл.8,§ 3
	7000 х 15
	105,00
	513,45

	8
	Всего по пп. 1-7
	
	
	908,77
	4443,90

	9
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	(п.1 + п.2) х 10%
	36590,1 + 591664 х 0,1
	62,83
	307,22

	10
	Затраты на внешний контроль качества
	(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) х 10%
	803772 х 0,1
	80,38
	393,04

	11
	Всего по пп. 1-10
	
	
	1051,975
	5144,156

	12
	ИТОГО в ценах 2001 г.
	
	
	1051,975
	-

	13
	ИТОГО в ценах 1 кв. 2022 г.
	Приложение № 2 к Письму Минстроя России от 07 февраля 2022 г. № 4153-ИФ/09: индекс 4,89
	п.13 х
	4.89
	
	
	5144,156


Всего по смете: 5 144 156 (пять миллионов сто сорок четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (при условии, что участки, засоренные ФМТ подготовлены к работе).

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 317 «Об утверждении индивидуальных сметных нормативов»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Техническая рекультивация-(первый этап -низкое давление)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(0)
тыс. руб.

Сметная стоимость


300,32
(
18,55
) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих
0,00
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
267,84
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.




конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.




Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.




на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	10.10146
	 
	10.10146
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	6  619.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	 
	1  107.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	 
	109.2977972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	6  619.08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  107.22
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1  018.64
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	509.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  147.04
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(зона ЛЭП)
	1000 м3
	1.32611
	 
	1.32611
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.2
	1  042.74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.2
	174.43
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	17.2182122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	1  042.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174.43
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	160.48
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	80.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  283.46
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя)
	1000 м3
	10.10146
	 
	10.10146
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	0.85
	5  626.22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	0.85
	941.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1
	109.2977972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	5  626.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	941.14
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	865.85
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	432.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  924.99
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	1.32611
	 
	1.32611
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.02
	886.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.02
	148.26
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	17.2182122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	886.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148.26
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	136.40
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	68.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  090.93
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2
	33.67154
	 
	33.67154
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	774.78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	 
	129.64
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	 
	12.7951852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	774.78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129.64
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	119.27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	59.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	953.68
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)(зона ЛЭП)
	1000 м2
	4.42036
	 
	4.42036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	1.2
	122.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	1.2
	20.42
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	1.2
	2.0156842
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	122.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.42
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	18.79
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	9.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.23
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	15  071.20
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	15  071.20
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	2  521.11
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	2  521.11
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	2  319.43
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	1  159.70
	
	

	
	
	Итого по разделу
	18  550.33
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	18  550.33
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (4 квартал 2021г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	15  071.20
	
	171  660.97

	
	
	Эксплуатация машин
	15  071.20
	1
	171  660.97

	
	
	Оплата труда машинистов
	2  521.11
	1
	93  230.65

	
	
	Накладные расходы
	2  319.43
	1
	85  772.20

	
	
	Сметная прибыль
	1  159.70
	1
	42  886.10

	
	
	Итого
	18  550.33
	
	300  319.27

	
	
	Всего по смете
	18  550.33
	
	300  319.27


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Техническая рекультивация-1 этап (высокое давление)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(0)
тыс. руб.

Сметная стоимость


1,21
(
0,07
) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих
0,00
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
1,08
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


на расчетный измеритель



	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0.00453
	 
	0.00453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	2.97
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	 
	0.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	 
	0.0490146
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	2.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.46
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.66
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.03549
	 
	0.03549
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.2
	27.91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.2
	4.67
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	0.4608022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	27.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.67
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	4.30
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.36
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя)
	1000 м3
	0.00453
	 
	0.00453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	0.85
	2.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	0.85
	0.42
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1
	0.0490146
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	2.52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.42
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.39
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.10
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.03549
	 
	0.03549
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.02
	23.72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.02
	3.97
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	0.4608022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	23.72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.97
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	3.65
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.20
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2
	0.0151
	 
	0.0151
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	0.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	 
	0.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	 
	0.005738
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	0.35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.44
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)(зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.1183
	 
	0.1183
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	1.2
	3.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	1.2
	0.55
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	1.2
	0.0539448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	3.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.55
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.51
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.03
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	60.74
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	60.74
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	10.17
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	10.17
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	9.37
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	4.68
	
	

	
	
	Итого по разделу
	74.79
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	74.79
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (4 квартал 2021г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	60.74
	
	691.83

	
	
	Эксплуатация машин
	60.74
	1
	691.83

	
	
	Оплата труда машинистов
	10.17
	1
	376.09

	
	
	Накладные расходы
	9.37
	1
	346.00

	
	
	Сметная прибыль
	4.68
	1
	173.00

	
	
	Итого
	74.79
	
	1  210.83

	
	
	Всего по смете
	74.79
	
	1  210.83


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03

Техническая рекультивация-1 этап-отводы

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(0)
тыс. руб.

Сметная стоимость


59,88
(
3,70
) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих
0,00
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
52,13
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	1.19975
	 
	1.19975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	786.15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	 
	131.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	 
	12.981295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	786.15
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	120.98
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	60.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967.62
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.28815
	 
	0.28815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.2
	226.58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.2
	37.90
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	3.7413396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	226.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.90
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	34.87
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	17.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278.88
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя)
	1000 м3
	1.19975
	 
	1.19975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	0.85
	668.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	0.85
	111.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1
	12.981295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	668.23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111.78
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	102.84
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	51.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	822.49
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(возврат плодородного слоя) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.28815
	 
	0.28815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П. ч.1 Пр.1.12 п.3.76
	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.85  ,  ОТМ=0.85  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.02
	192.59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.02
	32.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	3.7413396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	192.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.22
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	29.64
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	14.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237.05
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	1.19975
	 
	1.19975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	786.15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	 
	131.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	 
	12.981295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	786.15
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	120.98
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	60.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967.62
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.28815
	 
	0.28815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	655.26
	1.2
	226.58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	109.61
	1.2
	37.90
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.82
	1.2
	3.7413396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	655.26
	 
	226.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.90
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	34.87
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	17.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278.88
	 
	 

	7
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2
	3.99917
	 
	3.99917
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	92.02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	 
	15.40
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	 
	1.5196846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	92.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.40
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	14.17
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	7.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113.27
	 
	 

	8
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)(зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.9605
	 
	0.9605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.01
	1.2
	26.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.85
	1.2
	4.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	1.2
	0.437988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.01
	 
	26.52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.44
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	4.08
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.64
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	3  004.82
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	3  004.82
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	502.64
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	502.64
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	462.43
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	231.20
	
	

	
	
	Итого по разделу
	3  698.45
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	3  698.45
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (4 квартал 2021г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	3  004.82
	
	34  224.91

	
	
	Эксплуатация машин
	3  004.82
	1
	34  224.91

	
	
	Оплата труда машинистов
	502.64
	1
	18  587.62

	
	
	Накладные расходы
	462.43
	1
	17  100.61

	
	
	Сметная прибыль
	231.20
	1
	8  550.32

	
	
	Итого
	3  698.45
	
	59  875.84

	
	
	Всего по смете
	3  698.45
	
	59  875.84


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап -низкое давление)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(5709.13)
тыс. руб.

Сметная стоимость


88 448,42
(
7 129,26
) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих
19 368,49
чел. ч.

в том числе:








Нормативные затраты труда машинистов
7 612,52
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	

	1
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Количество = 4.29255 = (4193.98+98.57)/1000
	1000 м3
	4.29255
	 
	4.29255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.25
	15  620.80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.25
	2  244.84
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.25
	221.6028938
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	15  620.80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  244.84
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	2  065.25
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1  032.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18  718.68
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.69385 = 693.85/1000
	1000 м3
	0.69385
	 
	0.69385
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.5
	3  029.95
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.5
	435.43
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.5
	42.9840075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	3  029.95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435.43
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	400.60
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	200.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  630.85
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-009-24
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.51309 = (324.81+188.28)/1000
	1000 м3
	0.51309
	 
	0.51309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	1.5
	4  054.22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	757.01
	1.5
	582.62
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	74.73
	1.5
	57.5148236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	 
	4  054.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582.62
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	536.01
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	268.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  858.24
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-009-24
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
Количество = 3.94881 = (2091.62+1857.19)/1000
	1000 м3
	3.94881
	 
	3.94881
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	1.25
	26  001.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	757.01
	1.25
	3  736.61
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	74.73
	1.25
	368.8682141
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	 
	26  001.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  736.61
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	3  437.68
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1  718.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31  158.05
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.37231 = (15.52+356.79)/1000
	1000 м3
	0.37231
	 
	0.37231
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	1.2
	1  523.63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	1.2
	218.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	1.2
	21.6148294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	1  523.63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218.96
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	201.44
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	100.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  825.79
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Количество = 0.75926 = (145.94+613.32)/1000
	1000 м3
	0.75926
	 
	0.75926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	2  589.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	 
	372.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	 
	36.7329988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	2  589.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372.11
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	342.34
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	171.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  102.82
	 
	 

	7
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
Количество = 4.32439 = (990.36+3334.03)/1000
	1000 м3
	4.32439
	 
	4.32439
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.25
	32  822.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.25
	4  716.83
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.25
	465.6286933
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	32  822.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  716.83
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	4  339.48
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2  169.74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39  331.39
	 
	 

	8
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.47124 = (179.85+291.39)/1000
	1000 м3
	0.47124
	 
	0.47124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.5
	4  292.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.5
	616.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.5
	60.8889204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	4  292.06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	616.81
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	567.47
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	283.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  143.26
	 
	 

	9
	ТЕР 01-02-065-05
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7
	100 м3
	1.9908
	 
	1.9908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	7  359.16
	 
	14  650.62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18  607.91
	 
	37  044.63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  688.15
	 
	3  360.77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	991.8
	 
	1  974.47544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	191.4
	 
	381.03912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25  967.07
	 
	51  695.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18  011.39
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	16  030.14
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	7  204.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74  929.95
	 
	 

	10
	ТЕР 01-02-065-05
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7 (зона ЛЭП)
	100 м3
	1.0564
	 
	1.0564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	7  359.16
	1.2
	9  329.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18  607.91
	1.2
	23  588.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  688.15
	1.2
	2  140.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	991.8
	1.2
	1  257.285024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	191.4
	1.2
	242.633952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25  967.07
	 
	32  917.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11  469.09
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	10  207.49
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	4  587.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47  713.07
	 
	 

	11
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (погрузка грунта разработанного вручную)
Количество = 0.19908 = 199.08/1000
	1000 м3
	0.19908
	 
	0.19908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	 
	54.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	 
	2  196.48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	 
	270.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	 
	2.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	 
	7.8756048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	 
	22.8404484
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	2  254.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325.32
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	299.29
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	149.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  703.27
	 
	 

	12
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (зона ЛЭП) (погрузка грунта разработанного вручную)
	1000 м3
	0.10564
	 
	0.10564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	1.2
	34.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	1.2
	1  398.65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	1.2
	172.20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	1
	1.57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	1.2
	5.0149421
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	1.2
	14.5440926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	1  435.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207.15
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	190.58
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	95.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  721.04
	 
	 

	13
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 0.2496 = (3.59+21.37)/100
	100 м3
	0.2496
	 
	0.2496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.2
	246.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.2
	35.34336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	246.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246.34
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	219.24
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	98.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	564.12
	 
	 

	14
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.0812 = (0.21+7.91)/100
	100 м3
	0.0812
	 
	0.0812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.44
	96.17
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.44
	13.797504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	96.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.17
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	85.59
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	38.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220.23
	 
	 

	15
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
Количество = 2.0639 = (51.7+154.69)/100
	100 м3
	2.0639
	 
	2.0639
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.2
	4  281.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.2
	614.21664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	4  281.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  281.09
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	3  810.17
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1  712.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  803.70
	 
	 

	16
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.2603 = (8.8+17.23)/100
	100 м3
	0.2603
	 
	0.2603
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.44
	647.92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.44
	92.958336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	647.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647.92
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	576.65
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	259.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  483.74
	 
	 

	Разработка грунта вручную при пересечениях с трубопроводом

	17
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 0.5331 = (43.71+9.6)/100
	100 м3
	0.5331
	 
	0.5331
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.15
	504.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.15
	72.34167
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	504.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504.22
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	448.76
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	201.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  154.67
	 
	 

	18
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(зона ЛЭП)
Количество = 0.5028 = (43.56+6.72)/100
	100 м3
	0.5028
	 
	0.5028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.38
	570.68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.38
	81.875952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	570.68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570.68
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	507.91
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	228.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  306.86
	 
	 

	19
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
Количество = 0.9033 = (38.31+52.02)/100
	100 м3
	0.9033
	 
	0.9033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.15
	1  115.02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.15
	159.97443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	1  115.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  115.02
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	992.37
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	446.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  553.40
	 
	 

	20
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (зона ЛЭП)
Количество = 0.7518 = (34.53+40.65)/100
	100 м3
	0.7518
	 
	0.7518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.38
	1  113.61
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.38
	159.772536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	1  113.61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  113.61
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	991.11
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	445.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  550.16
	 
	 

	21
	ТЕР 01-02-065-04
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 6 (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0753
	 
	0.0753
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5  976.32
	1.38
	621.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  378.84
	1.2
	1  299.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  304.48
	1.2
	117.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	812
	1.38
	84.378168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	147.9
	1.2
	13.364244
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  355.16
	 
	1  920.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738.89
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	657.61
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	295.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  873.46
	 
	 

	22
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (зона ЛЭП)(погрузка грунта разработанного вручную)
	1000 м3
	0.00753
	 
	0.00753
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	1.38
	2.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	1.2
	99.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	1.2
	12.27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	1
	0.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	1.38
	0.4110838
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	1.2
	1.0367003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	102.68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.14
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	13.93
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	6.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.57
	 
	 

	Обратная засыпка

	23
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	24.785
	 
	24.785
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	1  843.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	 
	813.20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	 
	76.59
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	272.635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	252.807
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	8.67475
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	2  656.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  919.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  245.93
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  420.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  322.64
	 
	 

	24
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (зона ЛЭП)
	10 м3
	5.844
	 
	5.844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	1.2
	521.47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	1.2
	230.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	1.2
	21.67
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	64.284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	1.2
	71.53056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	1.2
	2.45448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	751.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543.14
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	635.47
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	401.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  788.95
	 
	 

	25
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
Количество = 336.919 = 272.635+64.284
	м3
	336.919
	 
	336.919
	114.33
	 
	38  519.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38  519.95
	 
	 

	26
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком)
	100 м3
	34.597
	 
	34.597
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	20  514.29
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	3  061.8345
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	20  514.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20  514.29
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	18  257.72
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	8  205.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46  977.73
	 
	 

	27
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком) (зона ЛЭП)
	100 м3
	5.0014
	 
	5.0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	1.2
	3  558.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	1.2
	531.14868
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	3  558.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  558.70
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	3  167.24
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1  423.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  149.42
	 
	 

	28
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
Количество = 3 959.84 = 3459.7+500.14
	м3
	3  959.84
	 
	3  959.84
	114.33
	 
	452  728.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452  728.51
	 
	 

	29
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	4.37082
	 
	4.37082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	2  011.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	 
	336.51
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	 
	33.218232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	2  011.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336.51
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	309.59
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	154.79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  476.09
	 
	 

	30
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.75225
	 
	0.75225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	1.2
	415.48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	1.2
	69.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	1.2
	6.86052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	415.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	63.94
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	31.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	511.39
	 
	 

	31
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	4.24553
	 
	4.24553
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	2  280.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	 
	381.46
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	 
	37.6578511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	2  280.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381.46
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	350.94
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	175.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  806.98
	 
	 

	32
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.6143
	 
	0.6143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	1.2
	395.98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	1.2
	66.23
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	1.2
	6.5386092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	395.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.23
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	60.93
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	30.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487.38
	 
	 

	Уплотнение грунтов

	33
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Количество = 86.1635 = (4370.82+4245.53)/100
	100 м3
	86.1635
	 
	86.1635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	 
	8  215.69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	 
	24  439.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	2  310.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	 
	1  079.628655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	 
	261.93704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	32  655.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10  525.73
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	9  683.67
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4  841.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47  180.62
	 
	 

	34
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  (зона ЛЭП)
Количество = 13.6655 = (752.25+614.3)/100
	100 м3
	13.6655
	 
	13.6655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	1.2
	1  563.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	1.2
	4  651.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	1.2
	439.65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	1.2
	205.474458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	1.2
	49.851744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	6  214.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  003.26
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1  843.00
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	921.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  979.41
	 
	 

	Вывоз вытесненного  грунта.

	35
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
Количество = 9 928.0315 = (145.94+15.52)*1.2+(613.32+356.79)*1.6+(990.36+179.85)*1.95+(2334.03+291.39)*1.95+(199.08+113.17)*2.5
	1 т груза
	9  928.0315
	 
	9  928.0315
	35.94
	1
	356813.45
	11.39
	4064105.2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356  813.45
	 
	4064105.2

	36
	ТССЦпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 20 км. I класс груза
Количество = 1 950 = 1000*1.95
	1 т груза
	1 950
	 
	1 950
	14.91
	1
	29074.5
	11.39
	331158.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29  074.50
	 
	331158.56

	Работа на отвале

	37
	ТЕР 01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1.13157
	 
	1.13157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	23.58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	270.49
	 
	306.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	39.31
	 
	44.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.31
	 
	3.75
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.99
	 
	3.3833943
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.33
	 
	3.7681281
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	294.64
	 
	333.41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.06
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	62.62
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	31.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427.34
	 
	 

	38
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	4.79563
	 
	4.79563
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25.44
	 
	122.00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	328.82
	 
	1  576.90
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	47.81
	 
	229.28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.61
	 
	31.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.65
	 
	17.5040495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.05
	 
	19.4223015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	360.87
	 
	1  730.60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351.28
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	323.18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	161.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  215.37
	 
	 

	39
	ТЕР 01-01-016-04
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	1000 м3
	0.31225
	 
	0.31225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  013.07
	 
	316.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	148.18
	 
	46.27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	13.23
	 
	4.13
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.53
	 
	3.9124925
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  026.30
	 
	320.46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46.27
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	42.57
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	21.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384.31
	 
	 

	Засыпка щебнем под дорогой

	40
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем)
	1000 м3
	1.40518
	 
	1.40518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	881.61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	 
	147.47
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	 
	14.5576648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	881.61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147.47
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	135.67
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	67.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  085.12
	 
	 

	41
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.36795
	 
	0.36795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	1.2
	277.02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	1.2
	46.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	1.2
	4.5743544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	277.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46.34
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	42.63
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	21.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340.97
	 
	 

	42
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
Количество = 1 773.13 = 1405.18+367.95
	м3
	1  773.13
	 
	1  773.13
	151.81
	 
	269  178.87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269  178.87
	 
	 

	Пересечение газопровода с трубопроводом

	43
	ТЕР 25-08-013-03
	Прокладка при пересечении с действующими подземными трубопроводами трубопроводов: Ду50- 300 мм
Количество = 38 = 36+2
	пересечение
	38
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.15
	 
	81.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.18
	 
	1  944.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	100.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.25
	 
	9.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	 
	7.98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53.33
	 
	2  026.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.40
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	202.46
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	109.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  338.44
	 
	 

	44
	ТЕР 25-08-013-03
	Прокладка при пересечении с действующими подземными трубопроводами трубопроводов: Ду50- 300 мм (зона ЛЭП)
Количество = 29 = 27+2
	пересечение
	29
	 
	29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.15
	1.2
	74.82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.18
	1.2
	1  781.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	1.2
	92.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.25
	1.2
	8.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	1.2
	7.308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53.33
	 
	1  855.88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167.04
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	185.41
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	100.22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  141.51
	 
	 

	45
	ТЕР 25-08-010-03
	Прокладка при пересечении с кабельными линиями трубопроводов: Ду 50-300 мм
	пересечение
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28.22
	 
	28.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	290.64
	 
	290.64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	15.03
	 
	15.03
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	92.99
	 
	92.99
	 
	 

	 
	08.3.03.06
	Проволока вязальная
	кг
	0.4
	 
	0.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.66
	 
	3.66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.19
	 
	1.19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	411.85
	 
	411.85
	 
	 

	45.1
	08.3.11.01-0047
	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп
	т
	-    0.006
	 
	-0.006
	5 248.73
	 
	-   31.49
	5.11
	-   160.91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.25
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	48.01
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	25.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	454.32
	 
	 

	46
	24.3.03.13-0272
	Труба: ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 0.4 = 4/10
	10 м
	0.4
	 
	0.4
	1  825.00
	 
	730.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	730.00
	 
	 

	47
	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0.4
	 
	0.4
	7.17
	 
	2.87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.87
	 
	 

	48
	ТЕР 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (прим)
	м реза
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	21.76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.34
	 
	2.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	21.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.76
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	20.24
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	13.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.49
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	1  415  164.69
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	69  837.31
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	198  173.51
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	23  421.22
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	761  265.92
	
	

	
	
	Перевозка
	385  887.95
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	93  258.53
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	84  602.33
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	39  874.93
	
	

	
	
	Итого по разделу
	1  539  641.95
	
	

	Раздел 2. Подземный газопровод

	Прокладка трубопровода

	49
	ТЕР 24-02-034-03
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 225 до 280 мм
	100 м
	6.071
	 
	6.071
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23.13
	 
	140.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	128.55
	 
	780.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.10
	 
	61.32
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	619.242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3
	 
	18.213
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.8
	 
	4.8568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	151.68
	 
	920.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201.74
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	236.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	149.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  306.18
	 
	 

	50
	ТЕР 24-02-034-03
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 225 до 280 мм(зона ЛЭП)
	100 м
	0.54
	 
	0.54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23.13
	1.2
	14.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	128.55
	1.2
	83.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.10
	1.2
	6.54
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	55.08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3
	1.2
	1.944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.8
	1.2
	0.5184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	151.68
	 
	98.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.53
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	25.19
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	15.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139.41
	 
	 

	51
	24.3.03.11-0034***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	661.1
	 
	661.1
	982.20
	 
	649  332.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	649  332.42
	 
	 

	52
	24.3.03.11-0034
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 13.222 = 619.242+55.08-661.1
	м
	13.222
	 
	13.222
	982.20
	 
	12  986.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12  986.65
	 
	 

	53
	ТЕР 24-02-034-02
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм
Количество = 33.308 = (370.2+687+269+2004.6)/100
	100 м
	33.308
	 
	33.308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.03
	 
	600.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	118.91
	 
	3  960.65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	9.35
	 
	311.43
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	3  397.416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.28
	 
	75.94224
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.74
	 
	24.64792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	136.94
	 
	4  561.19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	911.97
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  067.00
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	674.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  303.05
	 
	 

	54
	ТЕР 24-02-034-02
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм(зона ЛЭП)
Количество = 8.792 = (240.7+114.3+153.1+246.5+124.6)/100
	100 м
	8.792
	 
	8.792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.03
	1.2
	190.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	118.91
	1.2
	1  254.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	9.35
	1.2
	98.65
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	896.784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.28
	1.2
	24.054912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.74
	1.2
	7.807296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	136.94
	 
	1  444.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288.87
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	337.98
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	213.76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  996.51
	 
	 

	55
	24.3.03.11-0033***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	623.118
	 
	623.118
	800.31
	 
	498  687.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498  687.57
	 
	 

	56
	24.3.03.11-0031***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	114.3
	 
	114.3
	511.10
	 
	58  418.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58  418.73
	 
	 

	57
	24.3.03.11-0031
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 2.286 = 116.586-114.3
	м
	2.286
	 
	2.286
	511.10
	 
	1  168.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  168.37
	 
	 

	58
	24.3.03.11-0030***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	856.902
	 
	856.902
	404.40
	 
	346  531.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346  531.17
	 
	 

	59
	24.3.03.11-0029***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	525.81
	 
	525.81
	308.00
	 
	161  949.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161  949.48
	 
	 

	60
	24.3.03.11-0028***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	2  129.2
	 
	2  129.2
	247.36
	 
	526  678.91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526  678.91
	 
	 

	61
	24.3.03.11-0028
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 42.584 = 2171.784-2129.2
	м
	42.584
	 
	42.584
	247.36
	 
	10  533.58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10  533.58
	 
	 

	62
	ТЕР 24-02-031-02
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
Количество = 72.946 = (3301.5+3319.2+673.9)/100
	100 м
	72.946
	 
	72.946
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.06
	 
	4  162.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	59.41
	 
	4  333.72
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	7  294.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	1.45892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6
	 
	437.676
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116.47
	 
	8  496.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  162.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	4  869.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3  080.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  446.01
	 
	 

	63
	ТЕР 24-02-031-02
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
Количество = 7.077 = (290.3+351.8+65.6)/100
	100 м
	7.077
	 
	7.077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.06
	1.2
	484.58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	59.41
	1.2
	504.53
	 
	 


	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	707.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6
	1.2
	50.9544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116.47
	 
	989.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484.58
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	566.96
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	358.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  914.66
	 
	 

	64
	24.3.03.11-0027***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	3  591.8
	 
	3  591.8
	190.37
	 
	683  770.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	683  770.97
	 
	 

	65
	24.3.03.11-0026***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	3 671
	 
	3 671
	128.53
	 
	471  833.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	471  833.63
	 
	 

	66
	24.3.03.11-0025***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	739.5
	 
	739.5
	88.52
	 
	65  460.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65  460.54
	 
	 

	67
	ТЕР 24-02-031-01
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм
Количество = 45.84 = (4530.8+28.7+24.5)/100
	100 м
	45.84
	 
	45.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.21
	 
	2  484.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54.53
	 
	2  499.66
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	4 584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.9168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.7
	 
	261.288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	108.74
	 
	4  984.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  484.99
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  907.44
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  838.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  730.98
	 
	 

	68
	ТЕР 24-02-031-01
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм (зона ЛЭП)
Количество = 10.314 = (1016.4+11+4)/100
	100 м
	10.314
	 
	10.314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.21
	1.2
	670.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54.53
	1.2
	674.91
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	1  031.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.20628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.7
	1.2
	70.54776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	108.74
	 
	1  345.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670.95
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	785.01
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	496.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  627.37
	 
	 

	69
	24.3.03.11-0024***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	5  547.2
	 
	5  547.2
	63.66
	 
	353  134.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353  134.75
	 
	 

	70
	24.3.03.11-0023***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	39.7
	 
	39.7
	40.20
	 
	1  595.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  595.94
	 
	 

	71
	24.3.03.11-0021***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	28.5
	 
	28.5
	16.79
	 
	478.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478.52
	 
	 

	72
	ТЕР 24-02-002-11
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм
	место
	61
	 
	61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.87
	 
	785.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.48
	 
	1  981.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.64
	 
	100.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.55
	 
	460.55
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.57
	 
	95.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.12
	 
	68.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	52.90
	 
	3  226.90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	885.11
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  035.58
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	654.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  917.46
	 
	 

	73
	ТЕР 24-02-002-11
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм(зона ЛЭП)
	место
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.87
	1.2
	77.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.48
	1.2
	194.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.64
	1.2
	9.84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.55
	1
	37.75
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.57
	1.2
	9.42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.12
	1.2
	6.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	52.90
	 
	309.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.06
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	101.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	64.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	476.13
	 
	 

	74
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 250 мм
Количество = 66 = 61+5

еМР = 6 791.67 = 8150.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	66
	 
	66
	6  791.67
	 
	87  720.20
	5.11
	448 250.22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87  720.20
	 
	448 250.22

	75
	ТЕР 24-02-002-05
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм
	соединение
	38
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51.35
	 
	1  951.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	84.27
	 
	3  202.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.00
	 
	190.00
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.4
	 
	205.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	140.62
	 
	5  343.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  951.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  283.02
	 
	 


	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  443.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  070.54
	 
	 

	76
	ТЕР 24-02-002-05
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм (зона ЛЭП)
Количество = 36 = 24+12
	соединение
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51.35
	1.2
	2  218.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	84.27
	1.2
	3  640.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.00
	1
	180.00
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.4
	1.2
	233.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	140.62
	 
	6  038.78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  218.32
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  595.43
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  641.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10  275.77
	 
	 

	77
	24.3.05.07-0516***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
Количество = 62 = 38+24
	шт.
	62
	 
	62
	481.62
	 
	29  860.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29  860.44
	 
	 

	78
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 180 мм
еМР = 3 100.00 = 3720.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	12
	 
	12
	3  100.00
	 
	7  279.84
	5.11
	37 200.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  279.84
	 
	37 200.00

	79
	ТЕР 24-02-002-04
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм
Количество = 296 = 68+27+201
	соединение
	296
	 
	296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.89
	 
	9  143.44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	68.50
	 
	20  276.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	1  234.32
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	 
	923.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103.56
	 
	30  653.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  143.44
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	10  697.82
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	6  766.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48  117.73
	 
	 

	80
	ТЕР 24-02-002-04
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм(зона ЛЭП)
Количество = 51 = 16+24+11
	соединение
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.89
	1.2
	1  890.47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	68.50
	1.2
	4  192.20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	1
	212.67
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	1.2
	190.944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103.56
	 
	6  295.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  890.47
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  211.85
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  398.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  906.14
	 
	 

	81
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
Количество = 84 = 68+16
	шт.
	84
	 
	84
	318.28
	 
	26  735.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26  735.52
	 
	 

	82
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 140 мм
Количество = 51 = 27+24

еМР = 1 650.00 = 1980.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	51
	 
	51
	1  650.00
	 
	16  467.71
	5.11
	84 150.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  467.71
	 
	84 150.00

	83
	ТЦ _24.3.05.07_78_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
Количество = 212 = 201+11

еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	212
	 
	212
	1  200.00
	 
	49  784.74
	5.11
	254 400.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49  784.74
	 
	254 400.00

	84
	ТЕР 24-02-002-03
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм
Количество = 69 = 8+29+32
	соединение
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.60
	 
	1  352.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31.64
	 
	2  183.16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.34
	 
	230.46
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.98
	 
	136.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54.58
	 
	3  766.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  352.40
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  582.31
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  000.78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  349.11
	 
	 

	85
	ТЕР 24-02-002-03
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
Количество = 4 = 2+2
	соединение
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.60
	1.2
	94.08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31.64
	1.2
	151.87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.34
	1
	13.36
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.98
	1.2
	9.504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54.58
	 
	259.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	110.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	69.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439.00
	 
	 

	86
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
Количество = 34 = 32+2
	шт.
	34
	 
	34
	230.57
	 
	7  839.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  839.38
	 
	 

	87
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
Количество = 31 = 29+2

еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	31
	 
	31
	710.00
	 
	4  307.24
	5.11
	22 010.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  307.24
	 
	22 010.00

	88
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
еМР = 656.94 = 788.33/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	8
	 
	8
	656.94
	 
	1  028.48
	5.11
	5 255.52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  028.48
	 
	5 255.52

	89
	ТЕР 24-02-002-02
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 32 до 63 мм
	соединение
	42
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.47
	 
	523.74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14.22
	 
	597.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	 
	122.64
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.26
	 
	52.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29.61
	 
	1  243.62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523.74
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	612.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	387.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  243.97
	 
	 

	90
	ТЕР 24-02-002-02
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 32 до 63 мм (зона ЛЭП)
	соединение
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.47
	1.2
	74.82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14.22
	1.2
	85.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	1
	14.60
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.26
	1.2
	7.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29.61
	 
	174.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.82
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	87.54
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	55.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317.65
	 
	 

	91
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	47
	 
	47
	109.75
	 
	5  158.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  158.25
	 
	 

	Установка отводов

	92
	ТЕР 24-02-005-05
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 160 до 225 мм
Количество = 3 = 1+2
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	 
	105.15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.60
	 
	79.80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	 
	22.50
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки) (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	 
	10.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	69.15
	 
	207.45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105.15
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	123.03
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	77.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408.29
	 
	 

	93
	ТЕР 24-02-005-05
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 160 до 225 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	1.2
	42.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.60
	1.2
	31.92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	1
	7.50
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	1.2
	4.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	69.15
	 
	81.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.06
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	49.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	31.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161.81
	 
	 

	94
	ТЦ _24.3.05.08_91_9102196045_08.02.2022_02
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 250 мм
еМР = 38 166.67 = 45800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	38  166.67
	 
	14  938.03
	5.11
	76 333.34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14  938.03
	 
	76 333.34

	95
	ТЦ _24.3.05.08_91_9102196045_08.02.2022_02
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 250 мм
еМР = 38 166.67 = 45800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	38  166.67
	 
	14  938.03
	5.11
	76 333.34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14  938.03
	 
	76 333.34

	96
	ТЕР 24-02-005-04
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.10
	 
	210.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.42
	 
	156.94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	43.75
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.04
	 
	21.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58.77
	 
	411.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210.70
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	246.52
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	155.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813.83
	 
	 

	97
	ТЦ_24.3.05.08_91_910201б800_08.02.2022_02***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 140 мм
еМР = 4 361.67 = 5234.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	4  361.67
	 
	2  560.67
	5.11
	13 085.01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  560.67
	 
	13 085.01

	98
	24.3.05.08-0227***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 125 мм
	шт.
	4
	 
	4
	1  027.70
	 
	4  110.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  110.80
	 
	 

	99
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм
Количество = 11 = 7+4
	шт.
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	 
	206.91
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	 
	150.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	 
	59.62
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	20.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	417.01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206.91
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	242.08
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	153.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812.20
	 
	 

	100
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
Количество = 5 = 1+4
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	1.2
	112.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	1.2
	82.08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	1
	27.10
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	1.2
	11.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	222.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.86
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	132.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	83.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437.61
	 
	 

	101
	24.3.05.08-0226***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	шт.
	8
	 
	8
	587.40
	 
	4  699.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  699.20
	 
	 

	102
	24.3.05.08-0225***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм
	шт.
	8
	 
	8
	489.10
	 
	3  912.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  912.80
	 
	 

	103
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм
Количество = 11 = 7+4
	шт.
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	128.48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	 
	83.60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	45.87
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	 
	12.98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	257.95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128.48
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	150.32
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	95.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503.35
	 
	 

	104
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	1.2
	42.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	1.2
	27.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	1
	12.51
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	1.2
	4.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	81.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	49.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	31.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.24
	 
	 

	105
	24.3.05.08-0223***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	шт.
	10
	 
	10
	275.50
	 
	2  755.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  755.00
	 
	 

	106
	24.3.05.08-0212***
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	шт.
	4
	 
	4
	276.30
	 
	1  105.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  105.20
	 
	 

	Установка тройников

	107
	ТЕР 24-02-006-05
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
Количество = 5 = 4+1
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	 
	175.25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.22
	 
	131.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	 
	37.50
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	 
	17.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68.77
	 
	343.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	205.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	129.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678.58
	 
	 

	108
	ТЕР 24-02-006-05
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	1.2
	42.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.22
	1.2
	31.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	1
	7.50
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	1.2
	4.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	68.77
	 
	81.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.06
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	49.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	31.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161.35
	 
	 

	109
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными нагревателями, диаметр: 250 мм
еМР = 38 791.67 = 46550.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	5
	 
	5
	38  791.67
	 
	37  956.62
	5.11
	193 958.35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37  956.62
	 
	193 958.35

	110
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 250 мм
еМР = 6 791.67 = 8150.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	5
	 
	5
	6  791.67
	 
	6  645.47
	5.11
	33 958.35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  645.47
	 
	33 958.35

	111
	24.3.05.15-0119***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	5  474.92
	 
	5  474.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  474.92
	 
	 

	112
	24.3.05.07-0516***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	481.62
	 
	481.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481.62
	 
	 

	113
	ТЕР 24-02-006-04
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.10
	 
	90.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.42
	 
	67.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	18.75
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.04
	 
	9.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58.77
	 
	176.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	105.65
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	66.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348.78
	 
	 

	114
	24.3.05.15-0117***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 125 мм
	шт.
	3
	 
	3
	1  232.80
	 
	3  698.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  698.40
	 
	 

	115
	ТЦ _24.3.05.07_78_9102196045_08.02.2022_02*
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	1  200.00
	 
	469.67
	5.11
	2 400.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469.67
	 
	2 400.00

	116
	ТЦ _24.3.05.07_78_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  200.00
	 
	234.83
	5.11
	1 200.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234.83
	 
	1 200.00

	117
	ТЕР 24-02-006-03
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
Количество = 4 = 1+3
	шт.
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	 
	75.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	 
	54.72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	 
	21.68
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	7.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	151.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.24
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	88.03
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	55.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295.35
	 
	 

	118
	ТЕР 24-02-006-03
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
Количество = 2 = 1+1
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	1.2
	45.14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	1.2
	32.83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	1
	10.84
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	1.2
	4.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	88.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.14
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	52.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	33.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.02
	 
	 

	119
	24.3.05.15-0116***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	757.30
	 
	1  514.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  514.60
	 
	 

	120
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	230.57
	 
	461.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.14
	 
	 

	121
	24.3.05.15-0115***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 90 мм
	шт.
	4
	 
	4
	561.60
	 
	2  246.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  246.40
	 
	 

	122
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	4
	 
	4
	710.00
	 
	555.77
	5.11
	2 840.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	555.77
	 
	2 840.00

	123
	ТЕР 24-02-006-02
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	11.68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	 
	7.60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	4.17
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	 
	1.18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	23.45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	13.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.76
	 
	 

	124
	24.3.05.15-0113***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	352.20
	 
	352.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352.20
	 
	 

	125
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	109.75
	 
	109.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.75
	 
	 

	126
	ТЕР 24-02-006-11
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.90
	 
	19.90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.34
	 
	6.34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	5.03
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	2.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.74
	 
	1.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	31.27
	 
	31.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.90
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	23.28
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	14.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.28
	 
	 

	127
	ТЦ _24.3.05.15_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 160х90 мм
еМР = 5 166.67 = 6200.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	5  166.67
	 
	1  011.09
	5.11
	5 166.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  011.09
	 
	5 166.67

	128
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	318.28
	 
	636.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	636.56
	 
	 

	129
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	710.00
	 
	138.94
	5.11
	710

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.94
	 
	710

	130
	ТЕР 24-02-006-11
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.90
	1.2
	47.76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.34
	1.2
	15.22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	1
	10.06
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	1.2
	5.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.74
	1.2
	4.176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	31.27
	 
	73.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.76
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.88
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	35.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164.26
	 
	 

	131
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_910201б800_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 160х75 мм
еМР = 1 900.00 = 2280.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  900.00
	 
	371.82
	5.11
	1 900.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371.82
	 
	1 900.00

	132
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	318.28
	 
	636.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	636.56
	 
	 

	133
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
еМР = 656.94 = 788.33/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	656.94
	 
	128.56
	5.11
	656.94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128.56
	 
	656.94

	134
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_910201б800_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 160х63 мм
еМР = 2 335.83 = 2803.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  335.83
	 
	457.11
	5.11
	2 335.83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457.11
	 
	2 335.83

	135
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	318.28
	 
	636.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	636.56
	 
	 

	136
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	109.75
	 
	109.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.75
	 
	 

	137
	ТЕР 24-02-006-10
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.52
	 
	25.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3.94
	 
	7.88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	10.06
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.51
	 
	3.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.99
	 
	1.98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.49
	 
	42.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.04
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	29.30
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	18.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.81
	 
	 

	138
	ТЕР 24-02-006-10
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.52
	1.2
	15.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3.94
	1.2
	4.73
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	1
	5.03
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.51
	1.2
	1.812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.99
	1.2
	1.188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.49
	 
	24.78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	17.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.46
	 
	 

	139
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 110х90 мм
еМР = 2 391.67 = 2870.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  391.67
	 
	468.04
	5.11
	2 391.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468.04
	 
	2 391.67

	140
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	230.57
	 
	461.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.14
	 
	 

	141
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	710.00
	 
	138.94
	5.11
	710

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.94
	 
	710

	142
	24.3.05.15-0211***
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 
	2
	201.30
	 
	402.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402.60
	 
	 

	143
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4
	 
	4
	230.57
	 
	922.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922.28
	 
	 

	144
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	2
	 
	2
	109.75
	 
	219.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219.50
	 
	 

	145
	ТЕР 24-02-006-10
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.52
	 
	25.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3.94
	 
	7.88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	10.06
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.51
	 
	3.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.99
	 
	1.98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.49
	 
	42.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.04
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	29.30
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	18.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.81
	 
	 

	146
	ТЕР 24-02-006-10
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.52
	1.2
	30.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3.94
	1.2
	9.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	1
	10.06
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.51
	1.2
	3.624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.99
	1.2
	2.376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.49
	 
	49.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	35.16
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	22.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106.97
	 
	 

	147
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_9102016800_08.02.2022_02
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 90х75 мм
еМР = 1 104.17 = 1325.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  104.17
	 
	216.08
	5.11
	1 104.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216.08
	 
	1 104.17

	148
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	710.00
	 
	277.89
	5.11
	1 420.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277.89
	 
	1 420.00

	149
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
еМР = 656.94 = 788.33/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	656.94
	 
	128.56
	5.11
	656.94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128.56
	 
	656.94

	150
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 90х63 мм
еМР = 1 891.67 = 2270.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	1  891.67
	 
	1  110.57
	5.11
	5 675.01


	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  110.57
	 
	5 675.01

	151
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	6
	 
	6
	710.00
	 
	833.66
	5.11
	4 260.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	833.66
	 
	4 260.00

	152
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	3
	 
	3
	109.75
	 
	329.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329.25
	 
	 

	Установка переходов

	153
	ТЕР 24-02-005-05
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 160 до 225 мм (250ммх225мм)
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	 
	175.25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.60
	 
	133.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	 
	37.50
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	 
	17.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	69.15
	 
	345.75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	205.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	129.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680.48
	 
	 

	154
	ТЕР 24-02-005-05
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 160 до 225 мм(250ммх225мм) (зона ЛЭП)
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	35.05
	1.2
	84.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	26.60
	1.2
	63.84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.50
	1
	15.00
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.54
	1.2
	8.496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	69.15
	 
	162.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84.12
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	98.42
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	62.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323.63
	 
	 

	155
	ТЦ _24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.250х160мм
еМР = 12 666.67 = 15200.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	12  666.67
	 
	4  957.60
	5.11
	25 333.34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  957.60
	 
	25 333.34

	156
	ТЦ _24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02
	Переход с закладными электронагревателями, диам.250х160мм
еМР = 12 666.67 = 15200.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	12  666.67
	 
	7  436.40
	5.11
	38 000.01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  436.40
	 
	38 000.01

	157
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.225х180мм
еМР = 13 304.17 = 15965.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	13  304.17
	 
	2  603.56
	5.11
	13 304.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  603.56
	 
	13 304.17

	158
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход ПЭ электросварной,SDR 11, 225х160мм
еМР = 13 666.67 = 16400.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	13  666.67
	 
	2  674.50
	5.11
	13 666.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  674.50
	 
	13 666.67

	159
	ТЕР 24-02-005-13
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 225 до 315 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23.63
	 
	23.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54.26
	 
	54.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.53
	 
	2.53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	15.11
	 
	15.11
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.85
	 
	2.85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	2.18
	 
	2.18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93.00
	 
	93.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.16
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	30.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	19.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142.97
	 
	 

	160
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход литой редукционный, диам.250х225мм
еМР = 8 166.67 = 9800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	8  166.67
	 
	1  598.17
	5.11
	8 166.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  598.17
	 
	8 166.67

	161
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 250 мм
еМР = 6 791.67 = 8150.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	1
	 
	1
	6  791.67
	 
	1  329.09
	5.11
	6 791.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  329.09
	 
	6 791.67

	162
	24.3.05.07-0516*
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	481.62
	 
	481.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481.62
	 
	 

	163
	ТЕР 24-02-005-12
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.08
	 
	16.08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10.87
	 
	10.87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.53
	 
	7.53
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.94
	 
	1.94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.44
	 
	1.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	34.48
	 
	34.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	18.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.19
	 
	 

	164
	ТЕР 24-02-005-12
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.08
	1.2
	19.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10.87
	1.2
	13.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7.53
	1
	7.53
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.94
	1.2
	2.328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.44
	1.2
	1.728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	34.48
	 
	39.87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	22.58
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	14.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.73
	 
	 

	165
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Переход литой редукционный, диам.225х110мм
еМР = 2 400.00 = 2880.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  400.00
	 
	469.67
	5.11
	2 400.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469.67
	 
	2 400.00

	166
	24.3.05.07-0516*
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	481.62
	 
	481.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481.62
	 
	 

	167
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	230.57
	 
	230.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230.57
	 
	 

	168
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_79102016800_08.02.2022_02
	Переход литой редукционный, диам.180х160мм
еМР = 1 525.00 = 1830.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  525.00
	 
	298.43
	5.11
	1 525.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298.43
	 
	1 525.00

	169
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 180 мм
еМР = 3 100.00 = 3720.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	3  100.00
	 
	606.65
	5.11
	3 100.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	606.65
	 
	3 100.00

	170
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	1
	 
	1
	318.28
	 
	318.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318.28
	 
	 

	171
	ТЕР 24-02-005-11
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.35
	 
	26.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.18
	 
	8.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	10.06
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.61
	 
	3.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.16
	 
	2.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22.56
	 
	45.12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.70
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	31.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	19.76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.12
	 
	 

	172
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход литой редукционный, диам.160х140мм
еМР = 2 929.17 = 3515.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  929.17
	 
	573.22
	5.11
	2 929.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	573.22
	 
	2 929.17

	173
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	1
	 
	1
	318.28
	 
	318.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318.28
	 
	 

	174
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 140 мм
еМР = 1 650.00 = 1980.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  650.00
	 
	322.90
	5.11
	1 650.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	322.90
	 
	1 650.00

	175
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_79102016800_08.02.2022_02***
	Переход ПЭ литой редукционный,SDR 11, 160х63мм
еМР = 666.67 = 800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	666.67
	 
	130.46
	5.11
	666.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.46
	 
	666.67

	176
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	1
	 
	1
	318.28
	 
	318.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318.28
	 
	 

	177
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	109.75
	 
	109.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.75
	 
	 

	178
	ТЕР 24-02-005-04
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.10
	 
	240.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.42
	 
	179.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	50.00
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.04
	 
	24.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58.77
	 
	470.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.80
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	281.74
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	178.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	930.09
	 
	 

	179
	ТЕР 24-02-005-04
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 110 до 160 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.10
	1.2
	108.36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.42
	1.2
	80.71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1
	18.75
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.04
	1.2
	10.944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58.77
	 
	207.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108.36
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	126.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	80.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414.79
	 
	 

	180
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.160х125мм
еМР = 4 341.50 = 5209.80/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	4
	 
	4
	4  341.50
	 
	3  398.43
	5.11
	17 366.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  398.43
	 
	17 366.00

	181
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход ПЭ с закладными электронагревателями,SDR 11, 160х110мм
еМР = 3 250.00 = 3900.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	3  250.00
	 
	1  908.02
	5.11
	9 750.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  908.02
	 
	9 750.00

	182
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.125х90мм
еМР = 2 450.00 = 2940.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	2  450.00
	 
	1  438.36
	5.11
	7 350.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  438.36
	 
	7 350.00

	183
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.125х63мм
еМР = 2 300.00 = 2760.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  300.00
	 
	450.10
	5.11
	2 300.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450.10
	 
	2 300.00

	184
	ТЕР 24-02-005-11
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.35
	 
	13.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.18
	 
	4.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	5.03
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.61
	 
	1.61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.16
	 
	1.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22.56
	 
	22.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.35
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	15.62
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.06
	 
	 

	185
	ТЕР 24-02-005-11
	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.35
	1.2
	16.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.18
	1.2
	5.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	1
	5.03
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.61
	1.2
	1.932
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.16
	1.2
	1.392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22.56
	 
	26.07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	18.74
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.85
	 
	 


	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.66
	 
	 

	186
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Переход литой редукционный, диам.125х75мм
еМР = 991.03 = 1189.23/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	991.03
	 
	193.94
	5.11
	991.03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193.94
	 
	991.03

	187
	ТЦ _24.3.05.07_78_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	1
	 
	1
	1  200.00
	 
	234.83
	5.11
	1 200.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234.83
	 
	1 200.00

	188
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
еМР = 656.94 = 788.33/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	656.94
	 
	128.56
	5.11
	656.94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128.56
	 
	656.94

	189
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Переход литой редукционный, диам.140х110мм
еМР = 2 072.23 = 2486.68/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  072.23
	 
	405.52
	5.11
	2 072.23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	405.52
	 
	2 072.23

	190
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 140 мм
еМР = 1 650.00 = 1980.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  650.00
	 
	322.90
	5.11
	1 650.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	322.90
	 
	1 650.00

	191
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	230.57
	 
	230.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230.57
	 
	 

	192
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	 
	112.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	 
	82.08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	 
	32.52
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	11.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	227.46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.86
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	132.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	83.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443.03
	 
	 

	193
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	1.2
	112.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	1.2
	82.08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	1
	27.10
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	1.2
	11.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	222.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.86
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	132.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	83.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437.61
	 
	 

	194
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.110х90мм
еМР = 1 700.00 = 2040.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	4
	 
	4
	1  700.00
	 
	1  330.72
	5.11
	6 800.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  330.72
	 
	6 800.00

	195
	ТЦ_ 24.3.05.10_23_9102196045_08.02.2022_02
	Переход с закладными электронагревателями, диам.110х75мм
еМР = 2 333.33 = 2800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  333.33
	 
	456.62
	5.11
	2 333.33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456.62
	 
	2 333.33

	196
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.90х75мм
еМР = 1 400.00 = 1680.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	1  400.00
	 
	547.95
	5.11
	2 800.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547.95
	 
	2 800.00

	197
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.110х63мм
еМР = 1 650.00 = 1980.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	1  650.00
	 
	645.79
	5.11
	3 300.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645.79
	 
	3 300.00

	198
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.90х63мм
еМР = 1 330.00 = 1596.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  330.00
	 
	260.27
	5.11
	1 330.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260.27
	 
	1 330.00

	199
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.75х63мм
еМР = 1 300.00 = 1560.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  300.00
	 
	254.40
	5.11
	1 300.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254.40
	 
	1 300.00

	200
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	11.68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	 
	7.60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	4.17
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	 
	1.18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	23.45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	13.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.76
	 
	 

	201
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	1.2
	14.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	1.2
	9.12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	1
	4.17
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	1.2
	1.416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	27.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	16.40
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	10.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.08
	 
	 

	202
	ТЦ_ 24.3.05.10_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Переход с закладными электронагревателями, диам.50х32мм
еМР = 800.00 = 960.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	800.00
	 
	313.11
	5.11
	1 600.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313.11
	 
	1 600.00

	Установка заглушек

	203
	ТЕР 24-02-005-04
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30.10
	 
	60.20
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.42
	 
	44.84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	12.50
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.04
	 
	6.08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58.77
	 
	117.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.20
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	70.43
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	44.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232.52
	 
	 

	204
	24.3.05.02-0137***
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 125 мм
	10 шт.
	0.2
	 
	0.2
	6  692.50
	 
	1  338.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  338.50
	 
	 

	205
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	 
	188.10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	 
	136.80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	 
	54.20
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	379.10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188.10
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	220.08
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	139.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738.37
	 
	 

	206
	24.3.05.02-0215***
	Заглушки полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	6
	 
	6
	70.26
	 
	421.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421.56
	 
	 

	207
	24.3.05.02-0135***
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 90 мм
	10 шт.
	0.3
	 
	0.3
	4  652.50
	 
	1  395.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  395.75
	 
	 

	208
	24.3.05.02-0134***
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 75 мм
	10 шт.
	0.1
	 
	0.1
	3  522.00
	 
	352.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352.20
	 
	 

	209
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм
	шт.
	24
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	 
	280.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	 
	182.40
	 
	 


	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	100.08
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	 
	28.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	562.80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280.32
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	327.97
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	207.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  098.21
	 
	 

	210
	ТЕР 24-02-005-02
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 32 до 63 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.68
	1.2
	42.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.60
	1.2
	27.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.17
	1
	12.51
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.18
	1.2
	4.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.45
	 
	81.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	49.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	31.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.24
	 
	 

	211
	24.3.05.02-0214***
	Заглушки полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	27
	 
	27
	33.46
	 
	903.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903.42
	 
	 

	Установка патрубков-накладок и седловых отводов

	212
	ТЕР 24-02-007-04
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм
	соединение
	13
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	24.02
	 
	312.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.87
	 
	180.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	 
	37.96
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.6
	 
	33.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40.81
	 
	530.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312.26
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	365.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	231.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  126.94
	 
	 

	213
	ТЕР 24-02-007-04
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм (зона ЛЭП)
	соединение
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	24.02
	1.2
	288.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.87
	1.2
	166.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	1
	29.20
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.6
	1.2
	31.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40.81
	 
	483.88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288.24
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	337.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	213.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  034.42
	 
	 

	214
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.250х110мм
еМР = 17 833.33 = 21400.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	17  833.33
	 
	6  979.78
	5.11
	35 666.66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  979.78
	 
	35 666.66

	215
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.250х90мм
еМР = 12 208.33 = 14650.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	12  208.33
	 
	2  389.11
	5.11
	12 208.33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  389.11
	 
	12 208.33

	216
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.250х63мм
еМР = 5 708.33 = 6850.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	6
	 
	6
	5  708.33
	 
	6  702.54
	5.11
	34 249.98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  702.54
	 
	34 249.98

	217
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.225х160мм
еМР = 12 541.67 = 15050.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	12  541.67
	 
	4  908.68
	5.11
	25 083.34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  908.68
	 
	25 083.34

	218
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.225х110мм
еМР = 7 841.67 = 9410.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	4
	 
	4
	7  841.67
	 
	6  138.29
	5.11
	31 366.68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  138.29
	 
	31 366.68

	219
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.225х63мм
еМР = 4 920.83 = 5905.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	6
	 
	6
	4  920.83
	 
	5  777.88
	5.11
	29 524.98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  777.88
	 
	29 524.98

	220
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.180х90мм
еМР = 5 916.67 = 7100.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	5  916.67
	 
	1  157.86
	5.11
	5 916.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  157.86
	 
	5 916.67

	221
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.180х63мм
еМР = 4 833.33 = 5800.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	4  833.33
	 
	945.86
	5.11
	4 833.33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	945.86
	 
	4 833.33

	222
	ТЕР 24-02-007-03
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.48
	 
	18.48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10.83
	 
	10.83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.08
	 
	2.08
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	31.39
	 
	31.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.48
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	21.62
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	13.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.69
	 
	 

	223
	ТЕР 24-02-007-03
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм (зона ЛЭП)
	соединение
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.48
	1.2
	88.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10.83
	1.2
	51.98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.08
	1
	8.32
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1.2
	9.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	31.39
	 
	149.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88.70
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	103.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	65.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318.42
	 
	 

	224
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Прямой седловой отвод с закладными электронагревателями, диам.140х63мм
еМР = 4 720.83 = 5665.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	3
	 
	3
	4  720.83
	 
	2  771.52
	5.11
	14 162.49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  771.52
	 
	14 162.49

	225
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Прямой седловой отвод с закладными электронагревателями, диам.140х50мм
еМР = 4 433.33 = 5320.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	4  433.33
	 
	1  735.16
	5.11
	8 866.66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  735.16
	 
	8 866.66

	226
	ТЕР 24-02-002-02
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 32 до 63 мм (сварка фитингов)
	соединение
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.47
	 
	211.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14.22
	 
	241.74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	 
	49.64
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.26
	 
	21.42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29.61
	 
	503.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.99
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	248.03
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	156.87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	908.27
	 
	 

	227
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	17
	 
	17
	109.75
	 
	1  865.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  865.75
	 
	 

	Выход из земли-9шт

	228
	ТЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
Количество = 0.0175 = (0.025*7)/10
	10 м3
	0.0175
	 
	0.0175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	1.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	47.80
	 
	0.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.50
	 
	0.08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2  012.63
	 
	35.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	0.1785
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.51
	 
	0.008925
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  134.79
	 
	37.36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.38
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.99
	 
	 

	229
	ТЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (зона ЛЭП)
Количество = 0.005 = (0.025*2)/10
	10 м3
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	0.37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	47.80
	 
	0.24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.50
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2  012.63
	 
	10.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	0.051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.51
	 
	0.00255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  134.79
	 
	10.67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.46
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.42
	 
	 

	230
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком)
Количество = 0.00175 = (0.025*7)/100
	100 м3
	0.00175
	 
	0.00175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	1.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.154875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	1.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.04
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	0.93
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.39
	 
	 

	231
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком) (зона ЛЭП)
Количество = 0.0005 = (0.025*2)/100
	100 м3
	0.0005
	 
	0.0005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.04425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.30
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	0.27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	 

	232
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	0.225
	 
	0.225
	114.33
	 
	25.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.72
	 
	 

	233
	ТЕР 23-01-001-04
	Устройство основания под трубопроводы: бетонного
Количество = 0.0175 = (0.025*7)/10
	10 м3
	0.0175
	 
	0.0175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	126.85
	 
	2.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.52
	 
	7.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	75.63
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6  645.35
	 
	116.29
	 
	 


	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17.4
	 
	0.3045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.05
	 
	0.123375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7  192.72
	 
	125.87
	 
	 

	233.1
	04.1.02.05-0003
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	-    10.2
	 
	-0.1785
	591.79
	 
	-   105.63
	5.11
	-   539.77

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.54
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	4.14
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27.00
	 
	 

	234
	ТЕР 23-01-001-04
	Устройство основания под трубопроводы: бетонного (зона ЛЭП)
Количество = 0.005 = (0.025*2)/10
	10 м3
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	126.85
	1.2
	0.76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.52
	1.2
	2.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	75.63
	1.2
	0.45
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6  645.35
	1
	33.23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17.4
	1.2
	0.1044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.05
	1.2
	0.0423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7  192.72
	 
	36.51
	 
	 

	234.1
	04.1.02.05-0003
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	-    10.2
	 
	-0.051
	591.79
	 
	-   30.18
	5.11
	-   154.22

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.42
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.65
	 
	 

	235
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 0.2295 = 0.1785+0.051
	м3
	0.2295
	 
	0.2295
	674.36
	 
	154.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.77
	 
	 

	236
	ТЕР 24-02-010-06
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 225 до 315 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	23.28
	 
	23.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	45.44
	 
	45.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.64
	 
	1.64
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.63
	 
	14.63
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.67
	 
	2.67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.12
	 
	1.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	83.35
	 
	83.35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.92
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	29.16
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	18.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.95
	 
	 

	237
	ТЦ_ 23.8.04.08_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 250х219 мм
еМР = 9 647.73 = 11577.28/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	9  647.73
	 
	1  888.01
	5.11
	9 647.73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  888.01
	 
	9 647.73

	238
	ТЦ_ 24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 250 мм
еМР = 6 791.67 = 8150.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	1
	 
	1
	6  791.67
	 
	1  329.09
	5.11
	6 791.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  329.09
	 
	6 791.67

	239
	ТЕР 22-02-010-07
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	735.01
	 
	0.15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31  441.56
	 
	6.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2  067.43
	 
	0.41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	85  171.23
	 
	17.03
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.143
	 
	0.0000286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	1 100
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	81.85
	 
	0.01637
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	167.23
	 
	0.033446
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117  347.80
	 
	23.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.56
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.66
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.54
	 
	 

	240
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.0000286
	 
	0.0000286
	9  242.16
	 
	0.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.26
	 
	 

	241
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.00022
	 
	0.00022
	14  660.69
	 
	3.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.23
	 
	 

	242
	ТЕР 24-02-010-05
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.06
	 
	17.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	15.68
	 
	15.68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9.76
	 
	9.76
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	1.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42.50
	 
	42.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.06
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	19.96
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.08
	 
	 

	243
	23.8.04.08-0015***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 225х219 мм
	шт.
	1
	 
	1
	2  618.30
	 
	2  618.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  618.30
	 
	 

	244
	24.3.05.07-0516
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	1
	 
	1
	481.62
	 
	481.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481.62
	 
	 

	245
	ТЕР 22-02-010-06
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	655.18
	 
	0.13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31  113.05
	 
	6.22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2  051.64
	 
	0.41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	68  368.36
	 
	13.67
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.112
	 
	0.0000224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	870
	 
	0.174
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	72.96
	 
	0.014592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	165.96
	 
	0.033192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	100  136.59
	 
	20.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.54
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.63
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.05
	 
	 

	246
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.0000224
	 
	0.0000224
	9  242.16
	 
	0.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 

	247
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000174
	 
	0.000174
	14  660.69
	 
	2.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.55
	 
	 

	248
	ТЕР 24-02-010-04
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.59
	 
	23.18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.52
	 
	15.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.10
	 
	12.20
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.31
	 
	2.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.58
	 
	1.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25.21
	 
	50.42
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	27.12
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	17.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.69
	 
	 

	249
	ТЦ_ 23.8.04.08_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 125х108 мм
еМР = 2 024.00 = 2428.80/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	2
	 
	2
	2  024.00
	 
	792.17
	5.11
	4 048.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792.17
	 
	4 048.00

	250
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	2
	 
	2
	1  200.00
	 
	469.67
	5.11
	2 400.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469.67
	 
	2 400.00

	251
	ТЕР 22-02-010-04
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм
	км
	0.0004
	 
	0.0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  989.38
	 
	0.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  709.90
	 
	0.68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	97.03
	 
	0.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	41  635.57
	 
	16.65
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.067
	 
	0.0000268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	530
	 
	0.212
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	234.32
	 
	0.093728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.95
	 
	0.00318
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45  334.85
	 
	18.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.84
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.98
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.73
	 
	 

	252
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.0000268
	 
	0.0000268
	9  242.16
	 
	0.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25
	 
	 

	253
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000212
	 
	0.000212
	14  660.69
	 
	3.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.11
	 
	 

	254
	ТЕР 24-02-010-03
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.14
	 
	24.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5.48
	 
	16.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.79
	 
	11.37
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.92
	 
	2.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.33
	 
	0.99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17.41
	 
	52.23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.42
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	28.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	18.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.87
	 
	 

	255
	ТЕР 24-02-010-03
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.14
	1.2
	9.77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5.48
	1.2
	6.58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.79
	1
	3.79
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.92
	1.2
	1.104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.33
	1.2
	0.396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17.41
	 
	20.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.77
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	11.43
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.80
	 
	 

	256
	23.8.04.08-0013***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110х108 мм
	шт.
	4
	 
	4
	761.10
	 
	3  044.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  044.40
	 
	 

	257
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4
	 
	4
	230.57
	 
	922.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922.28
	 
	 

	258
	ТЕР 22-02-010-03
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
Количество = 0.0006 = 0.0002*3
	км
	0.0006
	 
	0.0006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  930.29
	 
	1.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  410.66
	 
	0.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	80.06
	 
	0.05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	33  844.65
	 
	20.31
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.055
	 
	0.000033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	420
	 
	0.252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	227.36
	 
	0.136416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	6.56
	 
	0.003936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37  185.60
	 
	22.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.42
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.64
	 
	 

	259
	ТЕР 22-02-010-03
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (зона ЛЭП)
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  930.29
	1.2
	0.46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  410.66
	1.2
	0.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	80.06
	1.2
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	33  844.65
	1
	6.77
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.055
	 
	0.000011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	420
	 
	0.084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	227.36
	1.2
	0.0545664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	6.56
	1.2
	0.0015744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37  185.60
	 
	7.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.48
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.56
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.49
	 
	 

	260
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
Количество = 0.000044 = 0.000033+0.000011
	т
	0.000044
	 
	0.000044
	9  242.16
	 
	0.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 

	261
	12.1.02.15-0011
	Бризол
Количество = 0.000336 = (0.252+0.084)/1000
	1000 м2
	0.000336
	 
	0.000336
	14  660.69
	 
	4.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.93
	 
	 

	262
	ТЕР 24-02-010-02
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм (зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4.69
	1.2
	5.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.95
	1.2
	3.54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.81
	1
	1.81
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.53
	1.2
	0.636
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.19
	1.2
	0.228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9.45
	 
	10.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.63
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	6.59
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	4.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	 

	263
	23.8.04.08-0012***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 63х57 мм
	шт.
	1
	 
	1
	384.40
	 
	384.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384.40
	 
	 

	264
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1
	 
	1
	109.75
	 
	109.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.75
	 
	 

	265
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	0.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	0.19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	3.59
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.0000056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	0.044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	0.040136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.000866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	4.12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.41
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.79
	 
	 

	266
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.0000056
	 
	0.0000056
	9  242.16
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 

	267
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000044
	 
	0.000044
	14  660.69
	 
	0.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.65
	 
	 

	268
	ТЕР 22-01-011-09
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (футляр)
Количество = 0.0038 = 0.0019*2
	км
	0.0038
	 
	0.0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6  588.12
	 
	25.03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23  266.63
	 
	88.41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2  236.49
	 
	8.50
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4  543.65
	 
	17.27
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	3.8152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	713
	 
	2.7094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	193.23
	 
	0.734274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	34  398.40
	 
	130.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.53
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.23
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	24.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194.75
	 
	 

	269
	23.5.02.02-0110
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 9 мм
	м
	3.8152
	 
	3.8152
	559.89
	 
	2  136.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  136.09
	 
	 

	270
	ТЕР 22-01-011-06
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (футляр)
Количество = 0.0095 = 0.0019*5
	км
	0.0095
	 
	0.0095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  518.36
	 
	42.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  881.22
	 
	141.37
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  409.70
	 
	13.39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3  528.91
	 
	33.52
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	9.538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	489
	 
	4.6455
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	121.9
	 
	1.15805
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22  928.49
	 
	217.81
	 
	 

	270.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    30
	 
	-0.285
	26.32
	 
	-   7.50
	 
	-   85.43

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.31
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	65.88
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	41.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317.86
	 
	 

	271
	ТЕР 22-01-011-06
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (футляр) (зона ЛЭП)
	км
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  518.36
	1.2
	10.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  881.22
	1.2
	33.93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  409.70
	1.2
	3.21
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3  528.91
	1
	6.70
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	1.9076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	489
	1.2
	1.11492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	121.9
	1.2
	0.277932
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22  928.49
	 
	50.93
	 
	 

	271.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    30
	 
	-0.0684
	26.32
	 
	-   1.80
	 
	-   20.50

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.51
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	15.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	10.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.94
	 
	 

	272
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
Количество = 11.4456 = 9.538+1.9076
	м
	11.4456
	 
	11.4456
	224.40
	 
	2  568.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  568.39
	 
	 

	273
	ТЕР 22-01-011-05
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (зона ЛЭП)
	км
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  324.32
	1.2
	9.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8  629.09
	1.2
	19.67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	838.95
	1.2
	1.91
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2  500.51
	1
	4.75
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	1.9076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	468
	1.2
	1.06704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	72.82
	1.2
	0.1660296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15  453.92
	 
	34.28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.77
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	13.77
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.76
	 
	 

	274
	23.5.02.02-0074
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	1.9076
	 
	1.9076
	111.49
	 
	212.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212.68
	 
	 

	275
	ТЕР 16-02-003-02
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (контрольная трубка)
Количество = 0.0105 = (0.15*7)/100
	100 м
	0.0105
	 
	0.0105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	2.79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	0.61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	38.88
	 
	0.41
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	1.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	0.324555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.006195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.37
	 
	3.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.86
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	3.46
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	2.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.33
	 
	 

	276
	ТЕР 16-02-003-02
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (контрольная трубка) (зона ЛЭП)
Количество = 0.003 = (0.15*2)/100
	100 м
	0.003
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	0.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	0.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	38.88
	 
	0.12
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	0.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	0.09273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.00177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.37
	 
	1.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.82
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	0.99
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	0.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.67
	 
	 

	277
	23.3.06.05-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
Количество = 1.35 = 1.05+0.3
	м
	1.35
	 
	1.35
	10.52
	 
	14.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.20
	 
	 

	278
	ТЕР 22-05-004-12
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
	1 футляр
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.20
	 
	66.00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	17.58
	 
	87.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	102.47
	 
	512.35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.69
	 
	8.45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133.25
	 
	666.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	77.22
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	48.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792.31
	 
	 

	279
	ТЕР 22-05-004-12
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм (зона ЛЭП)
	1 футляр
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.20
	1.2
	31.68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	17.58
	1.2
	42.19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	102.47
	1
	204.94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.69
	1.2
	4.056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133.25
	 
	278.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.68
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	37.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	23.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339.32
	 
	 

	280
	ТЕР 22-05-004-13
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
	1 футляр
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.65
	 
	35.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23.27
	 
	46.54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	140.86
	 
	281.72
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.26
	 
	4.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	181.78
	 
	363.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	41.30
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	26.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430.98
	 
	 

	281
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза)
Количество = 0.1112 = (2.25+2.25+2.62+3.93+0.01*7)/100
	100 м2
	0.1112
	 
	0.1112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	12.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	2.12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	38.69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	1.2990384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.004448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	53.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.39
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	11.65
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71.13
	 
	 

	282
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза) (зона ЛЭП)
Количество = 0.0226 = (1.31+0.95)/100
	100 м2
	0.0226
	 
	0.0226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.64
	3.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2.4
	0.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2.4
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	7.86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.64
	0.3168158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2.4
	0.0010848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	11.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.02
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	2.84
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.77
	 
	 

	283
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 -(за два раза)
	100 м2
	0.1112
	 
	0.1112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	7.59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	1.40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	87.60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	0.9369712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.004448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	96.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.63
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	7.17
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107.65
	 
	 

	284
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 -(за два раза) (зона ЛЭП)
	100 м2
	0.0226
	 
	0.0226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.64
	1.85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2.4
	0.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2.4
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	17.80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.64
	0.2285131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2.4
	0.0010848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	19.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.86
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.75
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.69
	 
	 

	Установка цокольного ввода-2шт

	285
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
Количество = 0.0032 = (0.16*2)/100
	100 м3
	0.0032
	 
	0.0032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	4.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	5.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	0.69
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	3.74
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.3264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	0.576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.058016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	12.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.70
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	4.79
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.33
	 
	 

	286
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.3264
	 
	0.3264
	674.36
	 
	220.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220.11
	 
	 

	287
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком)
	100 м3
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.4425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.96
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	2.63
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1.18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.77
	 
	 

	288
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	0.5
	 
	0.5
	114.33
	 
	57.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.17
	 
	 

	289
	ТЕР 24-02-062-07
	Установка цокольного газового ввода полиэтиленового прямого на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода: 32 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.30
	 
	24.60
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.82
	 
	5.64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	512.25
	 
	1  024.50
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.5
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.15
	 
	0.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	527.37
	 
	1  054.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	28.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	18.22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  101.77
	 
	 

	290
	24.3.05.07-0512***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	2
	 
	2
	56.33
	 
	112.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.66
	 
	 

	291
	18.1.09.04-0125
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм
	шт.
	2
	 
	2
	451.85
	 
	903.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903.70
	 
	 

	292
	23.8.03.11-0675
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	4
	 
	4
	21.47
	 
	85.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.88
	 
	 

	293
	ТЕР 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм-футляр
Количество = 0.0014 = 0.0007*2
	км
	0.0014
	 
	0.0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  938.32
	 
	4.11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  305.11
	 
	3.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	235.05
	 
	0.33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	510.65
	 
	0.71
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	1.4056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	318
	 
	0.4452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.81
	 
	0.029134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  754.08
	 
	8.05
	 
	 

	293.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    8
	 
	-0.0112
	26.32
	 
	-   0.29
	 
	-   3.30


	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.44
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	5.19
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.24
	 
	 

	294
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1.4056
	 
	1.4056
	23.45
	 
	32.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.96
	 
	 

	295
	23.3.06.04-0008
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (контрольная трубка)
Количество = 0.3 = 0.15*2
	м
	0.3
	 
	0.3
	13.43
	 
	4.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.03
	 
	 

	296
	ТЕР 22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0.014
	 
	0.014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	725.00
	 
	10.15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	33.01
	 
	0.46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.72
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	931.28
	 
	13.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84.4
	 
	1.1816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.17
	 
	0.00238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  689.29
	 
	23.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.17
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	11.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.08
	 
	 

	297
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
Количество = 0.0014 = 0.0007*2
	км
	0.0014
	 
	0.0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	2.39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	1.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	0.07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	25.15
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.0000392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	0.308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	0.280952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.006062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	28.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.46
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2.88
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.55
	 
	 

	298
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.0000392
	 
	0.0000392
	9  242.16
	 
	0.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.36
	 
	 

	299
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000308
	 
	0.000308
	14  660.69
	 
	4.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.52
	 
	 

	300
	ТЕР 22-05-004-12
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
	1 футляр
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.20
	 
	26.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	17.58
	 
	35.16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	102.47
	 
	204.94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.69
	 
	3.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133.25
	 
	266.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.40
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	30.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	19.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316.93
	 
	 

	Установка подземного ПЭ крана

	301
	ТЕР 24-02-053-16
	Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром: 160 мм
	шт.
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.37
	 
	146.96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	24.75
	 
	198.00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.64
	 
	13.12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8.74
	 
	69.92
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1.02.01
	Задвижки параллельные
	шт.
	1
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.24
	 
	17.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.29
	 
	10.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	51.86
	 
	414.88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	187.29
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	118.46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	720.63
	 
	 

	302
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.32
	 
	0.32
	674.36
	 
	215.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.80
	 
	 

	303
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 160мм с телескопическим удлинителем
еМР = 56 550.00 = 67860.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	3
	 
	3
	56  550.00
	 
	33  199.61
	5.11
	169 650.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33  199.61
	 
	169 650.00

	304
	24.3.05.07-0515***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	6
	 
	6
	318.28
	 
	1  909.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  909.68
	 
	 

	305
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 125мм с телескопическим удлинителем
еМР = 31 437.50 = 37725.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	5
	 
	5
	31  437.50
	 
	30  760.76
	5.11
	157 187.50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30  760.76
	 
	157 187.50

	306
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
еМР = 1 200.00 = 1440.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	 
	10
	 
	10
	1  200.00
	 
	2  348.34
	5.11
	12 000.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  348.34
	 
	12 000.00

	307
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	8
	 
	8
	229.06
	 
	1  832.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  832.48
	 
	 

	308
	ТЕР 24-02-053-15
	Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром: 110 мм
	шт.
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.87
	 
	205.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19.96
	 
	319.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.39
	 
	22.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.47
	 
	103.52
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1.02.01
	Задвижки параллельные
	шт.
	1
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.57
	 
	25.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.77
	 
	12.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39.30
	 
	628.80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228.16
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	266.95
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	168.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  064.59
	 
	 

	309
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.64
	 
	0.64
	674.36
	 
	431.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431.59
	 
	 

	310
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 110мм с телескопическим удлинителем
еМР = 26 933.33 = 32320.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	6
	 
	6
	26  933.33
	 
	31  624.26
	5.11
	161 599.98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31  624.26
	 
	161 599.98

	311
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	12
	 
	12
	230.57
	 
	2  766.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  766.84
	 
	 

	312
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 90мм с телескопическим удлинителем
еМР = 24 116.67 = 28940.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	7
	 
	7
	24  116.67
	 
	33  036.53
	5.11
	168 816.69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33  036.53
	 
	168 816.69

	313
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	14
	 
	14
	710.00
	 
	1  945.21
	5.11
	9 940.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  945.21
	 
	9 940.00

	314
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 75мм с телескопическим удлинителем
еМР = 29 220.65 = 35064.78/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	3
	 
	3
	29  220.65
	 
	17  154.98
	5.11
	87 661.95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  154.98
	 
	87 661.95

	315
	ТЦ _24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
еМР = 656.94 = 788.33/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	6
	 
	6
	656.94
	 
	771.36
	5.11
	3 941.64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771.36
	 
	3 941.64

	316
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	16
	 
	16
	229.06
	 
	3  664.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  664.96
	 
	 

	317
	ТЕР 24-02-053-14
	Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром: 63 мм
	шт.
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	9.18
	 
	146.88
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	15.37
	 
	245.92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.14
	 
	18.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.88
	 
	78.08
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1.02.01
	Задвижки параллельные
	шт.
	1
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.12
	 
	17.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.47
	 
	7.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29.43
	 
	470.88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165.12
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	193.19
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	122.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	786.26
	 
	 

	318
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.64
	 
	0.64
	674.36
	 
	431.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431.59
	 
	 

	319
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 63мм с телескопическим удлинителем
еМР = 17 591.67 = 21110.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	16
	 
	16
	17  591.67
	 
	55  081.55
	5.11
	281 466.72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55  081.55
	 
	281 466.72

	320
	24.3.05.07-0513***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	32
	 
	32
	109.75
	 
	3  512.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  512.00
	 
	 

	321
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	16
	 
	16
	229.06
	 
	3  664.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  664.96
	 
	 

	322
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком-сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 0.392 = (40-0.8)/100
	100 м3
	0.392
	 
	0.392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	232.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	34.692
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	232.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232.44
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	206.87
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	92.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532.29
	 
	 

	323
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	39.2
	 
	39.2
	114.33
	 
	4  481.74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  481.74
	 
	 

	324
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (опорная подушка и бетонное основание под ковер-сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 0.02048 = (3.76-1.712)/100
	100 м3
	0.02048
	 
	0.02048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	25.69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	32.41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	4.39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	23.92
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	2.08896
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	3.6864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.3713024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	82.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.08
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	30.68
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	17.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.15
	 
	 

	325
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	2.08896
	 
	2.08896
	674.36
	 
	1  408.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  408.71
	 
	 

	326
	ТЕР 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (футляр для защиты крана)
Количество = 0.04 = 0.001*40
	км
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  938.32
	 
	117.53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  305.11
	 
	92.20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	235.05
	 
	9.40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	510.65
	 
	20.43
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	40.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	318
	 
	12.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.81
	 
	0.8324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  754.08
	 
	230.16
	 
	 

	326.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    8
	 
	-0.32
	26.32
	 
	-   8.42
	 
	-   95.90

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126.93
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	148.51
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	93.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	464.18
	 
	 

	327
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	40.16
	 
	40.16
	23.45
	 
	941.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	941.75
	 
	 

	328
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
Количество = 0.04 = 0.001*40
	км
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	68.15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	37.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	2.11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	718.47
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.00112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	8.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	8.0272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.1732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	823.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.26
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	82.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	51.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	958.10
	 
	 

	329
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.00112
	 
	0.00112
	9  242.16
	 
	10.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.35
	 
	 

	330
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.0088
	 
	0.0088
	14  660.69
	 
	129.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129.01
	 
	 

	Установка контрольной трубки И КИК

	331
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
Количество = 10.58 = 0.02*529
	м3
	10.58
	 
	10.58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	185.15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	526.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	51.52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	3.91
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	13.754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	25.392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	5.7132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	715.63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236.67
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	260.34
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	163.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  139.27
	 
	 

	332
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (зона ЛЭП)
Количество = 2.14 = 0.02*107
	м3
	2.14
	 
	2.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	37.45
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	106.51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	10.42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.79
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	2.782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	5.136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	1.1556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	144.75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.87
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	52.66
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	33.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230.44
	 
	 

	333
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
Количество = 16.536 = 13.754+2.782
	м3
	16.536
	 
	16.536
	161.01
	 
	2  662.46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  662.46
	 
	 

	334
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями)
	установка
	529
	 
	529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	 
	6  845.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	 
	27  359.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	 
	2  798.41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	 
	10  796.89
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	21.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	 
	814.66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	 
	253.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	45  002.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  643.67
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	11  283.09
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7  136.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63  421.44
	 
	 

	335
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями) (зона ЛЭП)
	установка
	107
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	1.2
	1  661.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	1.2
	6  640.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	1.2
	679.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	1
	2  183.87
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	4.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	1.2
	197.736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	1.2
	61.632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	10  486.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  340.74
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  738.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  732.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14  957.04
	 
	 

	336
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 25.44 = 21.16+4.28
	м3
	25.44
	 
	25.44
	674.36
	 
	17  155.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  155.72
	 
	 

	337
	18.5.08.04-0001***
	Ковер
	шт.
	636
	 
	636
	229.06
	 
	145  682.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145  682.16
	 
	 

	338
	23.5.02.02-0027
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм (контрольная трубка)
	м
	636
	 
	636
	13.62
	 
	8  662.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  662.32
	 
	 

	339
	ТЕР 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила - (прим)(изготовление кожуха-полусферы)
Количество = 222.6 = 0.35*636
	м реза
	222.6
	 
	222.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	605.47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.34
	 
	75.684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	605.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605.47
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	563.09
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	375.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  543.95
	 
	 

	340
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера)
Количество = 4.291777 = 92.575*0.04636
	т
	4.291777
	 
	4.291777
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	 
	1  671.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	 
	1  175.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	 
	44.76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	 
	42  051.39
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	 
	183.2588779
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	 
	4.4205303
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	44  897.95
	 
	 

	340.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-4.291777
	9 389.64
	 
	-  40  298.24
	5.11
	-  205  924.01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  716.06
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	1  887.67
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	1  252.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  740.10
	 
	 

	341
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера) (зона ЛЭП)
Количество = 0.868091 = 18.725*0.04636
	т
	0.868091
	 
	0.868091
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	1.2
	405.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	1.2
	285.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	1.2
	10.87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	1
	8  505.67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	1.2
	44.4809828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	1.2
	1.0729605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	9  196.59
	 
	 

	341.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-0.868091
	9 389.64
	 
	-  8  151.06
	5.11
	-  41  651.92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416.53
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	458.18
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	304.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  807.78
	 
	 

	342
	23.5.02.02-0095
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	111.3
	 
	111.3
	364.40
	 
	40  557.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40  557.72
	 
	 

	343
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 1.7172 = (29.892-12.72)/10
	10 м3
	1.7172
	 
	1.7172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	127.69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	 
	56.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	 
	5.31
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	18.8892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	17.51544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	0.60102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	184.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	155.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	98.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438.06
	 
	 

	344
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	18.8892
	 
	18.8892
	114.33
	 
	2  159.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  159.60
	 
	 

	345
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта с электродом сравнения и датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков  (вывод провода-спутника под ковер КИК)
	шт.
	75
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.43
	 
	4  307.25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.23
	 
	1  367.25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.03
	 
	152.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	125.71
	 
	9  428.25
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.18
	Электроды сравнения с датчиком потенциала
	шт.
	1
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1.05.04
	Кабель
	м
	6
	 
	450
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.09
	 
	531.75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	201.37
	 
	15  102.75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  459.50
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	5  217.62
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3  300.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23  620.40
	 
	 

	346
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта с электродом сравнения и датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков  (вывод провода-спутника под ковер КИК)(зона ЛЭП)
	шт.
	20
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.43
	1.2
	1  378.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.23
	1.2
	437.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.03
	1.2
	48.72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	125.71
	1
	2  514.20
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.18
	Электроды сравнения с датчиком потенциала
	шт.
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1.05.04
	Кабель
	м
	6
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.09
	1.2
	170.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	4.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	201.37
	 
	4  330.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  427.04
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  669.64
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  056.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  055.69
	 
	 

	347
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.095
	 
	0.095
	674.36
	 
	64.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.06
	 
	 

	348
	18.5.08.04-0001***
	Ковер
	шт.
	84
	 
	84
	229.06
	 
	19  241.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19  241.04
	 
	 

	349
	18.5.08.04-0001
	Ковер
Количество = 11 = 95-84
	шт.
	11
	 
	11
	229.06
	 
	2  519.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  519.66
	 
	 

	350
	21.1.06.09-0043***
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 0.095 = 95/1000
	1000 м
	0.095
	 
	0.095
	2  806.92
	 
	266.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266.66
	 
	 

	351
	ТЕР 24-02-034-01
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм(защитная труба-футляр)
Количество = 0.375 = (0.5*75)/100
	100 м
	0.375
	 
	0.375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	3.03
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	38.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.02
	 
	0.3825
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	3.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.03
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.55
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.82
	 
	 

	352
	ТЕР 24-02-034-01
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (защитная труба-футляр) (зона ЛЭП)
Количество = 0.1 = (0.5*20)/100
	100 м
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.07
	1.2
	0.97
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	10.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.02
	1.2
	0.1224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	0.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.97
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.13
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.82
	 
	 

	353
	24.3.03.13-0126
	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) (труба защитная L=0,5м)
	10 м
	4.845
	 
	4.845
	97.58
	 
	472.78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	472.78
	 
	 

	354
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (отмостка)
Количество = 0.057 = (0.06*95)/100
	100 м3
	0.057
	 
	0.057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	71.51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	90.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	12.22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	66.58
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	5.814
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	10.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	1.03341
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	228.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83.73
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	85.40
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	48.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362.26
	 
	 

	355
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	5.814
	 
	5.814
	674.36
	 
	3  920.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  920.73
	 
	 

	Лента "ГАЗ" и кабель

	356
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	км
	15.9725
	 
	15.9725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.3
	989.69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.3
	10  969.47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.3
	474.86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	19.79
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.3
	110.21025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.3
	43.31742
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	11  978.95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  464.55
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	1  318.10
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	673.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13  970.74
	 
	 

	357
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  (зона ЛЭП)
	км
	2.7923
	 
	2.7923
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.36
	207.62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.36
	2  301.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.36
	99.62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	3.46
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.36
	23.120244
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.36
	9.0872611
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	2  512.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307.24
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	276.52
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	141.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  930.14
	 
	 

	358
	01.7.06.08-0007***
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
Количество = 191.40096 = (18764.8*1.02)/100
	100 м
	191.40096
	 
	191.40096
	26.00
	 
	4  976.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  976.42
	 
	 

	359
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	158.27
	 
	158.27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	 
	14  969.18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	 
	11  496.73
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	 
	1  077.82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	 
	10  756.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	 
	1  742.5527
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	 
	98.1274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	37  221.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  047.00
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	15  565.59
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	8  183.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60  971.50
	 
	 

	360
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (зона ЛЭП)
	100 м
	26.753
	 
	26.753
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	1.2
	3  036.36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	1.2
	2  332.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	1.2
	218.63
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	1
	1  818.13
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	1.2
	353.460636
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	1.2
	19.904232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	7  186.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  254.99
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	3  157.34
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1  660.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12  003.88
	 
	 

	361
	21.1.06.09-0043***
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 18.872346 = (18502.3*1.02)/1000
	1000 м
	18.872346
	 
	18.872346
	2  806.92
	 
	52  973.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52  973.17
	 
	 

	Контроль качества сварных соединений

	362
	ТЕРм 39-02-001-05
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: 250
Количество = 107 = 92+15
	стык
	107
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.98
	 
	211.86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	4.28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.2
	 
	21.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.02
	 
	216.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.86
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	188.56
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	95.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500.04
	 
	 

	363
	ТЕРм 39-02-001-04
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
Количество = 372 = 67+22+102+74+107
	стык
	372
	 
	372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.58
	 
	587.76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	11.16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	59.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.61
	 
	598.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	587.76
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	523.11
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	264.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  386.52
	 
	 

	364
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
Количество = 548 = 257+58+57+14+83+79
	стык
	548
	 
	548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	652.12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	10.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	65.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	663.08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	652.12
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	580.39
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	293.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  536.92
	 
	 

	365
	ТЕРм 39-02-001-02
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
Количество = 34 = 12+3+19
	стык
	34
	 
	34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.99
	 
	33.66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.1
	 
	3.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	34.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.66
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	29.96
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	15.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.45
	 
	 

	Испытание газопровода

	366
	ТЕР 24-02-120-05
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 250 мм
	100 м
	6.071
	 
	6.071
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.50
	 
	33.39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	28.24
	 
	171.45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.73
	 
	16.57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.64
	 
	3.88544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.31
	 
	1.88201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33.74
	 
	204.84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.96
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	58.45
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	36.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.26
	 
	 

	367
	ТЕР 24-02-120-05
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 250 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.54
	 
	0.54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.50
	1.2
	3.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	28.24
	1.2
	18.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.73
	1.2
	1.77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.64
	1.2
	0.41472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.31
	1.2
	0.20088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33.74
	 
	21.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	6.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.04
	 
	 

	368
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	3.702
	 
	3.702
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	19.73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	101.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	9.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	2.29524
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	1.1106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	120.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.54
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	34.56
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	21.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177.33
	 
	 

	369
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм (зона ЛЭП)
Количество = 3.55 = (240.7+114.3)/100
	100 м
	3.55
	 
	3.55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	1.2
	22.71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	1.2
	116.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	1.2
	11.29
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	1.2
	2.6412
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	1.2
	1.278
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	139.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	25.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204.08
	 
	 

	370
	ТЕР 24-02-120-03
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
Количество = 9.56 = (687+269)/100
	100 м
	9.56
	 
	9.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	50.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	261.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	25.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	5.9272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	2.868
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	312.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.28
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	89.25
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	56.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457.92
	 
	 

	371
	ТЕР 24-02-120-03
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм (зона ЛЭП)
Количество = 3.996 = (153.1+246.5)/100
	100 м
	3.996
	 
	3.996
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	1.2
	25.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	1.2
	131.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	1.2
	12.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	1.2
	2.973024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	1.2
	1.43856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	156.61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.27
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	44.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	28.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229.71
	 
	 

	372
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
Количество = 92.992 = (2004.6+3301.5+3319.2+673.9)/100
	100 м
	92.992
	 
	92.992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	327.33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	1  694.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	163.67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	38.12672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	18.5984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	2  021.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	491.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	574.47
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	363.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  959.45
	 
	 

	373
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
Количество = 8.323 = (124.6+290.3+351.8+65.6)/100
	100 м
	8.323
	 
	8.323
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	35.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	181.97
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	17.58
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	4.094916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	1.99752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	217.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.74
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	61.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	39.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317.87
	 
	 

	374
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
Количество = 45.86 = (4530.8+28.7+26.5)/100
	100 м
	45.86
	 
	45.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	161.43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	835.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	80.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	18.8026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	9.172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	997.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242.14
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	283.30
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	179.18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  459.48
	 
	 

	375
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
Количество = 10.314 = (1016.4+11+4)/100
	100 м
	10.314
	 
	10.314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	43.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	225.51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	21.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	5.074488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	2.47536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	269.08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.35
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	76.46
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	48.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	393.90
	 
	 

	376
	ТЕР 24-02-121-05
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 250 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	136.90
	 
	136.90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	128.96
	 
	128.96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	7.26
	 
	7.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123.09
	 
	123.09
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	15.7
	 
	15.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.63
	 
	0.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	388.95
	 
	388.95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.16
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	168.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	106.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664.30
	 
	 

	377
	ТЕР 24-02-121-05
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 250 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	136.90
	1.2
	164.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	128.96
	1.2
	154.75
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	7.26
	1.2
	8.71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123.09
	1
	123.09
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	15.7
	1.2
	18.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.63
	1.2
	0.756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	388.95
	 
	442.12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172.99
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	202.40
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	128.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772.53
	 
	 

	378
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	 
	225.84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	 
	255.14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	 
	16.66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	 
	176.32
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	 
	25.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	1.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	657.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242.50
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	283.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	179.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  120.48
	 
	 

	379
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	1.2
	135.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	1.2
	153.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	1.2
	10.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	1
	88.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	1.2
	15.54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	1.2
	0.864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	376.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145.50
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	170.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	107.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654.65
	 
	 

	380
	ТЕР 24-02-121-03
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	узел
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79.53
	 
	159.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50.80
	 
	101.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.42
	 
	2.84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	52.15
	 
	104.30
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9.12
	 
	18.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.14
	 
	0.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	182.48
	 
	364.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161.90
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	189.42
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	119.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	674.19
	 
	 

	381
	ТЕР 24-02-121-03
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79.53
	1.2
	95.44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50.80
	1.2
	60.96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.42
	1.2
	1.70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	52.15
	1
	52.15
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9.12
	1.2
	10.944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.14
	1.2
	0.168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	182.48
	 
	208.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.14
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	113.65
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	71.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394.08
	 
	 

	382
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	183.48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	119.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	5.28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	146.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	21.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	449.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188.76
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	220.85
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	139.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	809.53
	 
	 

	383
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	1.2
	55.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	1.2
	35.81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	1.2
	1.58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	1
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	1.2
	6.408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	1.2
	0.156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	127.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	66.25
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	41.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235.54
	 
	 

	384
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	 
	80.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	62.52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	 
	3.66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	 
	51.36
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	 
	9.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	194.28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84.06
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	98.35
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	62.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354.83
	 
	 

	385
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	1.2
	32.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	1.2
	25.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	1.2
	1.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	1
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	1.2
	3.744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	74.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	24.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.51
	 
	 

	386
	ТЕР 24-02-122-04
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 300 мм
	100 м
	6.071
	 
	6.071
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.41
	 
	14.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	25.68
	 
	155.90
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.94
	 
	11.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.28
	 
	1.69988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	1.2142
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28.09
	 
	170.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.41
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	30.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	19.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220.97
	 
	 

	387
	ТЕР 24-02-122-04
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 300 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.54
	 
	0.54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.41
	1.2
	1.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	25.68
	1.2
	16.64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.94
	1.2
	1.26
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.28
	1.2
	0.18144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28.09
	 
	18.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.82
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.30
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.59
	 
	 

	388
	ТЕР 24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
Количество = 13.262 = (370.2+687+269)/100
	100 м
	13.262
	 
	13.262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.37
	 
	18.17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.75
	 
	182.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	14.19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	2.12192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.11
	 
	1.45882
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.12
	 
	200.52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.36
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	37.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	23.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262.33
	 
	 

	389
	ТЕР 24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм (зона ЛЭП)
Количество = 7.546 = (240.7+114.3+153.1+246.5)/100
	100 м
	7.546
	 
	7.546
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.37
	1.2
	12.41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.75
	1.2
	124.51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.07
	1.2
	9.69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	1.2
	1.448832
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.11
	1.2
	0.996072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.12
	 
	136.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.10
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	25.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	16.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179.13
	 
	 

	390
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
Количество = 92.992 = (2004.6+3301.5+3319.2+673.9)/100
	100 м
	92.992
	 
	92.992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	 
	95.78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	 
	909.46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	71.60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	11.15904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	 
	7.43936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	1  005.24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167.38
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	195.83
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	123.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  324.93
	 
	 

	391
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм (зона ЛЭП)
Количество = 8.323 = (124.6+290.3+351.8+65.6)/100
	100 м
	8.323
	 
	8.323
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	1.2
	10.29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	1.2
	97.68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	7.69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	1.198512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.799008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	107.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.98
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	21.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	13.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142.32
	 
	 

	392
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
Количество = 45.86 = (4530.8+28.7+26.5)/100
	100 м
	45.86
	 
	45.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	31.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	 
	364.59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	27.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	3.6688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	2.7516
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	396.23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58.70
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	68.68
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	43.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508.35
	 
	 

	393
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм (зона ЛЭП)
Количество = 10.314 = (1016.4+11+4)/100
	100 м
	10.314
	 
	10.314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	1.2
	8.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	1.2
	98.40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	1.2
	7.30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.990144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	1.2
	0.742608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	106.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.84
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	18.53
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.19
	 
	 

	394
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	1  443.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	14  892.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	1  138.68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	117.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	16  335.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  581.80
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3  020.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  910.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21  267.20
	 
	 

	395
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм (зона ЛЭП)
	участок
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	1.2
	721.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	1.2
	7  446.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	1.2
	569.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	1.2
	84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	1.2
	58.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	8  167.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  290.90
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  510.35
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	955.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10  633.60
	 
	 

	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

	396
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
Количество = 0.46635 = (466.35*0.1)/100
	100 м3
	0.46635
	 
	0.46635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	 
	622.17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	 
	2  027.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	 
	189.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	 
	83.84973
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	 
	21.2795505
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	2  649.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812.04
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1  023.17
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	771.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  443.99
	 
	 

	397
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (зона ЛЭП)
Количество = 0.37701 = (377.01*0.1)/100
	100 м3
	0.37701
	 
	0.37701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	1.2
	603.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	1.2
	1  966.62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	1.2
	184.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	1.2
	81.3436776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	1.2
	20.6435596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	2  570.19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	787.77
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	992.59
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	748.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  311.16
	 
	 

	398
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0.9327
	 
	0.9327
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	 
	85.94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	 
	392.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	 
	41.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	 
	12.330294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	 
	3.534933
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	478.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127.06
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	160.10
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	120.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759.35
	 
	 

	399
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.754
	 
	0.754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	1.2
	83.37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	1.2
	380.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	1.2
	39.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	1.2
	11.961456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	1.2
	3.429192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	464.23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.26
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	155.31
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	117.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736.64
	 
	 

	400
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.9327
	 
	0.9327
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	162.90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	2  051.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	148.14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	15.93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	22.562013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	19.21362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	2  230.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311.04
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	391.91
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	295.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  917.78
	 
	 

	401
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.754
	 
	0.754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1.2
	158.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.78
	1  990.19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.78
	143.71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	12.88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1.2
	21.887112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1.2
	18.63888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	2  161.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301.73
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	380.18
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	286.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  827.91
	 
	 

	402
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
Количество = 168.67 = 93.27+75.4
	м3
	168.67
	 
	168.67
	151.81
	 
	25  605.79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25  605.79
	 
	 

	403
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.27981 = 466.35*0.0006
	т
	0.27981
	 
	0.27981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	11.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	1.75
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.2882043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.1846746
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	11.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.75
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	2.21
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.53
	 
	 

	404
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.226206 = 377.01*0.0006
	т
	0.226206
	 
	0.226206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	11.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	1.70
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.2329922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.1791552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	11.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.70
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	2.14
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.07
	 
	 

	405
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.5211965
	 
	0.5211965
	2  123.75
	 
	1  106.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  106.89
	 
	 

	Нижний слой асфальтобетонного покрытия

	406
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.46635
	 
	0.46635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	153.43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	1  110.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	107.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	19.69
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0050366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	43.137375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	17.861205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	8.888631
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  284.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260.61
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	328.37
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	247.58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  860.06
	 
	 

	407
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.37701
	 
	0.37701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	148.84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	1  077.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	103.97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	15.92
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0040717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	34.873425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	17.3273796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	8.6229727
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  242.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252.81
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	318.54
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	240.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  801.26
	 
	 

	408
	04.2.01.02-0012
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
Количество = 78.0108 = 43.137375+34.873425
	т
	78.0108
	 
	78.0108
	505.90
	 
	39  465.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39  465.66
	 
	 

	409
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0091083
	 
	0.0091083
	2  123.75
	 
	19.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.34
	 
	 

	Верхний слой асфальтобетонного покрытия

	410
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.139905 = 466.35*0.0003
	т
	0.139905
	 
	0.139905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	5.83
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	0.87
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.1441022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.0923373
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	5.83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.87
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.10
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.76
	 
	 

	411
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.113103 = 377.01*0.0003
	т
	0.113103
	 
	0.113103
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	5.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	0.85
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.1164961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.0895776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	5.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.85
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.07
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.54
	 
	 

	412
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.2605983 = 0.1441022+0.1164961
	т
	0.2605983
	 
	0.2605983
	2  123.75
	 
	553.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553.45
	 
	 

	413
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.46635
	 
	0.46635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	153.43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	1  110.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	107.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	19.69
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0050366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	43.137375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	17.861205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	8.888631
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  284.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260.61
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	328.37
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	247.58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  860.06
	 
	 

	414
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (приведение к толщине 10см)
	1000 м2
	0.46635
	 
	0.46635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 4
	Приведение к толщине слоя 10см
ПЗ=1  ,  ОТ=4  ,  ЭМ=4  ,  ОТМ=4  ,  МР=4  ,  ОБ=4  ,  ЗТ=4  ,  ЗТМ=4

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	4
	1.44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	4
	5.45
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0026116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	21.63864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	4
	0.167886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	6.89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.44
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.81
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.07
	 
	 

	415
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.37701
	 
	0.37701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	148.84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	1  077.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	103.97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	15.92
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0040717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	34.873425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	17.3273796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	8.6229727
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  242.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252.81
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	318.54
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	240.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  801.26
	 
	 

	416
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06(приведение к толщине 10см) (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.37701
	 
	0.37701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	0.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	1.2
	1.32
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0005278
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	4.373316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	1.2
	0.0407171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	1.67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.44
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.44
	 
	 

	417
	04.2.01.01-0036
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
Количество = 104.022756 = 43.137375+21.63864+34.873425+4.373316
	т
	104.022756
	 
	104.022756
	581.93
	 
	60  533.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60  533.96
	 
	 

	418
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0122477
	 
	0.0122477
	2  123.75
	 
	26.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.01
	 
	 

	Вывоз разобранного покрытия

	419
	ТЕРпг 01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка
Количество = 607.224 = 253.01*2.4
	1 т груза
	607.224
	 
	607.224
	41.42
	1
	25151.22
	11.39
	286472.4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25  151.22
	 
	286472.4

	420
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
	1 т груза
	607.224
	 
	607.224
	35.94
	1
	21823.63
	11.39
	248571.15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21  823.63
	 
	248571.15

	 

	
	
	Итого по разделу 2. Подземный газопровод

	
	
	Итого прямые затраты
	5  293  948.32
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	76  816.25
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	162  408.66
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	9  830.64
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	5  007  748.56
	
	

	
	
	Перевозка
	46  974.85
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	86  646.89
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	96  532.79
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	59  273.27
	
	

	
	
	Итого по разделу
	5  449  754.38
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	535  366.95
	
	

	Раздел 3. Надземный газопровод

	Изготовление и устанока опор ОП-2-1шт;ОП-3-1шт;ОП-4-14шт; ОП-5-17шт;ОП-6-20шт;оп-7-3шт; ОП-8-2шт; ОП-9-2шт; ОП-10-22шт; ОП-11-8шт

	421
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.73
	 
	0.73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	197.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	2  696.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	179.65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	201.18
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	4.6282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	26.0172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	16.4104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	3  096.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377.64
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	351.21
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	234.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  681.37
	 
	 

	422
	ТЕР 09-08-001-04
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.07
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	295.04
	 
	20.65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  095.92
	 
	286.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	272.65
	 
	19.09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	19.29
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	8.3
	 
	0.581
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.77
	 
	2.7139
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.03
	 
	1.7521
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  666.55
	 
	326.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.74
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	36.96
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	24.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388.25
	 
	 

	423
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 5.2092 = 4.6282+0.581
	м3
	5.2092
	 
	5.2092
	674.36
	 
	3  512.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  512.88
	 
	 

	424
	ТЕРм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	3.1238
	 
	3.1238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  030.80
	 
	3  220.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	395.70
	 
	1  236.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	18.40
	 
	57.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	269.26
	 
	841.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	120
	 
	374.856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.84
	 
	5.747792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  695.76
	 
	5  297.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  277.49
	 
	 

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2  949.74
	 
	 

	 
	Пр/774-080.0
	СП (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	1  474.87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  721.82
	 
	 

	425
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Количество = 5.9 = 2.8+3.1
	м
	5.9
	 
	5.9
	66.76
	 
	393.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	393.88
	 
	 

	426
	23.5.02.02-0049
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Количество = 177.04 = 40.55+44.39+78.98+13.12
	м
	177.04
	 
	177.04
	53.30
	 
	9  436.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  436.23
	 
	 

	427
	23.5.02.02-0074
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
Количество = 20.17 = 9.75+10.42
	м
	20.17
	 
	20.17
	111.49
	 
	2  248.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  248.75
	 
	 

	428
	23.5.02.02-0039
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Количество = 90.65 = 64.87+25.78
	м
	90.65
	 
	90.65
	40.58
	 
	3  678.58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  678.58
	 
	 

	429
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х300)
Количество = 336 = 4.2*80
	кг
	336
	 
	336
	5.78
	 
	1  942.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  942.08
	 
	 

	430
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х200)
Количество = 166.9 = 26.3+32+37.6+5.6+4.7+4.7+41+15
	кг
	166.9
	 
	166.9
	5.78
	 
	964.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964.68
	 
	 

	431
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х250)
Количество = 8.4 = 4.2*2
	кг
	8.4
	 
	8.4
	5.78
	 
	48.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.55
	 
	 

	432
	ТЕР 01-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1(дополнительный объем к учтенному в расценке)
Количество = 0.051308 = (10.34-5.2092)/100
	100 м3
	0.051308
	 
	0.051308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	42.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	6.054344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	42.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.20
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	37.56
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	16.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.64
	 
	 

	433
	ТЕР 01-02-058-07
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 (дополнительный объем к учтенному в расценке)
	100 м3
	0.0366
	 
	0.0366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	63.27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	 
	9.0768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	63.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.27
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	56.31
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	25.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.89
	 
	 

	434
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1.44
	 
	1.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	25.20
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	71.67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	7.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.53
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	1.872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	3.456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.7776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	97.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.21
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	35.43
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	22.22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.05
	 
	 

	435
	02.2.05.04-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	1.872
	 
	1.872
	117.93
	 
	220.76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220.76
	 
	 

	436
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки  (дополнительный объем к учтенному в расценке)
Количество = 0.077508 = (12.96-5.2092)/100
	100 м3
	0.077508
	 
	0.077508
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	97.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	122.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	16.62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	90.53
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	7.905816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	13.95144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	1.40522
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	310.43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113.86
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	116.14
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	66.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492.61
	 
	 

	437
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	7.905816
	 
	7.905816
	674.36
	 
	5  331.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  331.37
	 
	 

	438
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза)
	100 м2
	0.8181
	 
	0.8181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	90.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	15.56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	284.62
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	9.5570442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.032724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	391.07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91.20
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	85.73
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	46.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523.31
	 
	 

	439
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 -(за два раза)
	100 м2
	0.8181
	 
	0.8181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	55.83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	10.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	644.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	6.8933106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.032724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	710.62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.14
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	52.77
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	28.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792.02
	 
	 

	Прокладка газопровода

	440
	ТЕР 24-02-041-06
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	435.12
	 
	4.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  034.75
	 
	40.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	311.49
	 
	3.11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	948.09
	 
	9.48
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	51.8
	 
	0.518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.29
	 
	0.2529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  417.96
	 
	54.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.46
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	8.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	5.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.43
	 
	 

	441
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1.01
	 
	1.01
	224.40
	 
	226.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226.64
	 
	 

	442
	ТЕР 24-02-041-05
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	346.94
	 
	41.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  312.76
	 
	397.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	255.88
	 
	30.71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	728.32
	 
	87.40
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	12.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41.85
	 
	5.022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.73
	 
	2.4876
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  388.02
	 
	526.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.34
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	84.64
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	53.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664.73
	 
	 

	443
	23.5.02.02-0074
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	12.12
	 
	12.12
	111.49
	 
	1  351.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  351.26
	 
	 

	444
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	 
	1  262.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	 
	13  578.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	 
	1  057.88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	 
	2  480.29
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	536.916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	 
	155.86512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	 
	85.42812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	17  321.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  320.38
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  714.84
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  717.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21  753.26
	 
	 

	445
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	1.2
	26.79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	1.2
	288.12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	1.2
	22.45
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	1
	43.86
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	9.494
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	1.2
	3.307296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	1.2
	1.812696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	358.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.24
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	57.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	36.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452.82
	 
	 

	446
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Количество = 546.41 = 536.916+9.494
	м
	546.41
	 
	546.41
	66.76
	 
	36  478.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36  478.33
	 
	 

	447
	ТЕР 24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	2.022
	 
	2.022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	164.29
	 
	332.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  907.20
	 
	3  856.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	149.08
	 
	301.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245.18
	 
	495.75
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	204.222
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.51
	 
	41.47122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	11.96
	 
	24.18312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  316.67
	 
	4  684.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	633.63
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	741.35
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	468.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  894.54
	 
	 

	448
	ТЕР 24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	164.29
	1.2
	9.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  907.20
	1.2
	105.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	149.08
	1.2
	8.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245.18
	1
	11.28
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	4.646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.51
	1.2
	1.132152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	11.96
	1.2
	0.660192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  316.67
	 
	125.63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	20.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158.67
	 
	 

	449
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
Количество = 208.868 = 204.222+4.646
	м
	208.868
	 
	208.868
	23.45
	 
	4  897.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  897.95
	 
	 

	450
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	0.1125
	 
	0.1125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	 
	394.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	 
	1  600.77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	 
	139.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	 
	934.31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	 
	39.8025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	 
	11.851875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	2  929.12
	 
	 

	450.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.1125
	7 385.86
	 
	-   830.91
	5.11
	-  4  245.95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533.94
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	624.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	395.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  118.04
	 
	 

	451
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (зона ЛЭП)
	т
	0.003
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	1.2
	12.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	1.2
	51.22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	1.2
	4.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	1
	24.91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	1.2
	1.27368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	1.2
	0.37926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	88.74
	 
	 

	451.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.003
	7 385.86
	 
	-   22.16
	5.11
	-   113.24

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.09
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	20.00
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.23
	 
	 

	452
	23.8.04.06-0064
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	31
	 
	31
	11.11
	 
	344.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344.41
	 
	 

	453
	23.8.04.06-0073
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	38
	 
	38
	69.25
	 
	2  631.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  631.50
	 
	 

	454
	23.8.04.01-0018
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	шт.
	1
	 
	1
	20.77
	 
	20.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.77
	 
	 

	455
	23.8.04.08-0088
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм
	шт.
	2
	 
	2
	84.96
	 
	169.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169.92
	 
	 

	456
	ТЕР 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.78
	 
	18.78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.34
	 
	4.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.51
	 
	0.51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	27.02
	 
	27.02
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.29
	 
	2.29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50.14
	 
	50.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.29
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	22.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	14.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.98
	 
	 

	457
	18.1.09.04-0128***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 
	1
	1  291.37
	 
	1  291.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  291.37
	 
	 

	458
	ТЕР 22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6.93
	 
	13.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	53.08
	 
	106.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.62
	 
	9.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	6.16
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.7
	 
	1.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.39
	 
	0.78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63.09
	 
	126.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.10
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	27.03
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	17.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170.30
	 
	 

	459
	23.8.03.11-0680
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2
	 
	2
	68.98
	 
	137.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.96
	 
	 

	460
	ТЕР 22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11.32
	 
	11.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.60
	 
	2.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.30
	 
	0.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.34
	 
	14.34
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.38
	 
	1.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.03
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28.26
	 
	28.26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	13.60
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.46
	 
	 

	461
	18.1.09.04-0126***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 
	1
	575.17
	 
	575.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	575.17
	 
	 

	462
	ТЕР 22-03-014-01
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.66
	 
	3.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	34.02
	 
	34.02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.96
	 
	2.96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.06
	 
	1.06
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.37
	 
	0.37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.25
	 
	0.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38.74
	 
	38.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	7.75
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	4.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.39
	 
	 

	463
	23.8.03.11-0677
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	 
	2
	34.75
	 
	69.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.50
	 
	 

	464
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование)
	100 м2
	2.2383
	 
	2.2383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.1
	124.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1
	21.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	389.35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.1
	13.0739103
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.044766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	534.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124.77
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	117.28
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	63.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715.89
	 
	 

	465
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование) (зона ЛЭП)
	100 м2
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.32
	2.67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1.2
	0.46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1.2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	6.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.32
	0.280368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1.2
	0.00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	10.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.68
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	2.52
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.98
	 
	 

	466
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (повторное окрашивание)
	100 м2
	2.2383
	 
	2.2383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.1
	76.38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1
	14.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	881.67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.1
	9.4299579
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.044766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	972.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.81
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	72.20
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	39.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  083.50
	 
	 

	467
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (повторное окрашивание) (зона ЛЭП)
	100 м2
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.32
	1.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1.2
	0.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1.2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	15.76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.32
	0.202224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1.2
	0.00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	17.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.65
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.55
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.09
	 
	 

	Испытание надземного стального газопровода

	468
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	 
	112.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	 
	127.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	 
	8.33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	 
	88.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	 
	12.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	328.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	141.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	89.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560.24
	 
	 

	469
	ТЕР 24-02-121-03
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79.53
	 
	79.53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50.80
	 
	50.80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.42
	 
	1.42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	52.15
	 
	52.15
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9.12
	 
	9.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.14
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	182.48
	 
	182.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80.95
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	94.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	59.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337.09
	 
	 

	470
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	471
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	 
	26.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	20.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	 
	1.22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	 
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	 
	3.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	64.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	32.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	20.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.27
	 
	 

	472
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	1.2
	32.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	1.2
	25.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	1.2
	1.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	1
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	1.2
	3.744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	74.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	24.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.51
	 
	 

	473
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	0.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	0.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.09
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.47
	 
	 

	474
	ТЕР 24-02-120-03
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	3.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	3.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.96
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.12
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.75
	 
	 

	475
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	18.71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	96.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	9.36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	2.17956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	1.0632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	115.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.07
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	32.84
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	20.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169.18
	 
	 

	476
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	0.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	2.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	0.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	0.046248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.02256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	2.46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.70
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.60
	 
	 

	477
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
Количество = 2.042 = (202.2+2)/100
	100 м
	2.042
	 
	2.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	7.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	37.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	3.59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	0.83722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.4084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	44.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.78
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	12.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.99
	 
	 

	478
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	0.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	1.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	0.10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	0.022632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.01104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	1.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.75
	 
	 

	479
	ТЕР 24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
Количество = 0.13 = (1+12)/100
	100 м
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.37
	 
	0.18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.75
	 
	1.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	0.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.0208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.11
	 
	0.0143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.12
	 
	1.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.32
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.37
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.58
	 
	 

	480
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	 
	5.48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	 
	51.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	4.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.63792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.42528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	57.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.57
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	11.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.75
	 
	 

	481
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	1.2
	0.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	1.2
	1.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	0.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.013536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.009024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	1.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.25
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.63
	 
	 

	482
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
Количество = 2.042 = (202.2+2)/100
	100 м
	2.042
	 
	2.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	1.41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	 
	16.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	1.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.16336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	0.12252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	17.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.61
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.62
	 
	 

	483
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	1.2
	0.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	1.2
	0.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	1.2
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.004416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	1.2
	0.003312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	0.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.61
	 
	 

	484
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	481.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	4  964.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	379.56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	39.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	5  445.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  006.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	636.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  089.06
	 
	 

	485
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм (зона ЛЭП)
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	1.2
	144.31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	1.2
	1  489.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	1.2
	113.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	1.2
	16.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	1.2
	11.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	1  633.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	302.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	191.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  126.71
	 
	 

	Контроль стыков

	486
	ТЕРм 39-02-001-04
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
Количество = 4 = 1+3
	стык
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.58
	 
	6.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.61
	 
	6.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.62
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	2.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.90
	 
	 

	487
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
Количество = 178 = 176+2
	стык
	178
	 
	178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	211.82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	3.56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	21.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	215.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.82
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	188.52
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	95.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499.22
	 
	 

	488
	ТЕРм 39-02-001-02
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
Количество = 70 = 69+1
	стык
	70
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.99
	 
	69.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	1.40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	70.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.30
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	61.68
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	31.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163.57
	 
	 

	Заземление стальных кранов - 2 шт.

	489
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.004
	 
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	3.29
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	0.472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	3.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.29
	 
	 

	490
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.004
	 
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.37
	 
	 

	491
	ТЕРм 08-02-472-09
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
Количество = 0.023 = (0.15+0.4+0.6)*2/100
	100 м
	0.023
	 
	0.023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	178.92
	 
	4.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	67.08
	 
	1.54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.17
	 
	0.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	270.79
	 
	6.23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21.3
	 
	0.4899
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.38
	 
	0.00874
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	516.79
	 
	11.89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.89
	 
	 

	492
	08.4.03.02-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
Количество = 0.0014191 = (0.617*2.3)/1000
	т
	0.0014191
	 
	0.0014191
	5  169.78
	 
	7.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.34
	 
	 

	493
	ТЕРм 08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
Количество = 0.034 = (1.7*2)/100
	100 м
	0.034
	 
	0.034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	159.60
	 
	5.43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	55.11
	 
	1.87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	0.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.03
	 
	7.07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19
	 
	0.646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.00952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	422.74
	 
	14.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.37
	 
	 

	494
	08.4.03.02-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
Количество = 0.0020978 = (0.617*3.4)/1000
	т
	0.0020978
	 
	0.0020978
	5  169.78
	 
	10.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.85
	 
	 

	495
	ТЕРм 08-02-471-02
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
Количество = 0.2 = 2/10
	10 шт.
	0.2
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99.12
	 
	19.82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	75.06
	 
	15.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.59
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247.79
	 
	49.56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.8
	 
	2.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.6
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	421.97
	 
	84.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84.39
	 
	 

	496
	08.3.08.02-0024
	Сталь угловая: 63х63 мм
Количество = 0.03432 = ((3*5.72)*2)/1000
	т
	0.03432
	 
	0.03432
	5  103.95
	 
	175.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.17
	 
	 

	Заземление опор - 6  шт.

	497
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.054
	 
	0.054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	57.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	 
	8.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	57.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.96
	 
	 

	498
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.054
	 
	0.054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	32.02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	4.779
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	32.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.02
	 
	 

	499
	ТЕРм 08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
Количество = 0.06 = 6/100
	100 м
	0.06
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	168.84
	 
	10.13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.11
	 
	3.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.41
	 
	0.14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	405.51
	 
	24.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.1
	 
	1.206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.22
	 
	0.0132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	625.46
	 
	37.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.53
	 
	 

	500
	08.4.03.02-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
Количество = 0.00237 = (0.395*6)/1000
	т
	0.00237
	 
	0.00237
	5  558.70
	 
	13.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.17
	 
	 

	501
	ТЕРм 08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
Количество = 0.48 = (8*6)/100
	100 м
	0.48
	 
	0.48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	159.60
	 
	76.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	55.11
	 
	26.45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	1.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.03
	 
	99.85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19
	 
	9.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.1344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	422.74
	 
	202.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.91
	 
	 

	502
	08.4.03.02-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
Количество = 0.042624 = (0.888*48)/1000
	т
	0.042624
	 
	0.042624
	5  169.78
	 
	220.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220.36
	 
	 

	503
	ТЕРм 08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
Количество = 1.8 = (3*6)/10
	10 шт.
	1.8
	 
	1.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	69.64
	 
	125.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.99
	 
	89.98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	5.54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.23
	 
	374.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8.29
	 
	14.922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	327.86
	 
	590.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	590.14
	 
	 

	504
	08.4.03.02-0006
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
Количество = 0.08532 = (9*6*1.58)/1000
	т
	0.08532
	 
	0.08532
	5  042.86
	 
	430.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430.26
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 3. Надземный газопровод

	
	
	Прямые затраты
	123  595.73
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	7  730.69
	
	

	
	
	Машины и механизмы
	31  599.04
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	2  397.57
	
	

	
	
	Материалы
	84  266.00
	
	

	
	
	Накладные расходы
	10  249.81
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	6  018.17
	
	

	
	
	Итого по разделу
	139  863.71
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	7  129  260.04
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (1 квартал 2022г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	6  832  708.74
	
	45  016  644.28

	
	
	Оплата труда рабочих
	154  384.25
	1
	5  709  129.56

	
	
	Эксплуатация машин
	825  044.01
	1
	9  397  251.27

	
	
	Оплата труда машинистов
	35  649.43
	1
	1  318  315.96

	
	
	Материальные ресурсы
	5  853  280.48
	1
	29  910  263.45

	
	
	Ресурсы Заказчика
	4  602  307.63
	
	23  517  792.09

	
	
	Накладные расходы
	191  384.93
	1
	7  077  412.45

	
	
	Сметная прибыль
	105  166.37
	1
	3  889  050.03

	
	
	Итого
	7  129  260.04
	
	55  983  106.76

	
	
	Всего по смете
	7  129  260.04
	
	55  983  106.76

	
	
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	535  366.95
	
	2  735  725.26

	
	
	Всего по смете за вычетом материала Заказчика
	0.00
	
	32  465  314.67


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(превый этап -высокое давление)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(522.12)
тыс. руб.

Сметная стоимость


8 967,62
(
482,57
) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих
1 845,49
чел. ч.

в том числе:








Нормативные затраты труда машинистов
1 040,58
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.

на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0.01238
	 
	0.01238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.25
	45.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.25
	6.47
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.25
	0.6391175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	45.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.47
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	5.95
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.98
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.01436
	 
	0.01436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.5
	62.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.5
	9.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.5
	0.889602
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	62.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.01
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	8.29
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.14
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Количество = 0.15175 = (64.12+87.63)/1000
	1000 м3
	0.15175
	 
	0.15175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	517.51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	 
	74.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	 
	7.341665
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	517.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.37
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	68.42
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	34.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620.14
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1(зона ЛЭП)
Количество = 0.16556 = (75.22+90.34)/1000
	1000 м3
	0.16556
	 
	0.16556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	1.2
	677.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	1.2
	97.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	1.2
	9.6117514
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	677.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.37
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	89.58
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	44.79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	811.90
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
Количество = 0.07821 = (49.08+29.13)/1000
	1000 м3
	0.07821
	 
	0.07821
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.25
	593.61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.25
	85.31
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.25
	8.4212618
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	593.61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.31
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	78.49
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	39.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	711.34
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.0947 = (54.06+40.64)/1000
	1000 м3
	0.0947
	 
	0.0947
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.5
	862.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.5
	123.95
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.5
	12.236187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	862.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.95
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	114.03
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	57.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  033.58
	 
	 

	7
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0263
	 
	0.0263
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.2
	25.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.2
	3.72408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	25.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.96
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	23.10
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	10.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.44
	 
	 

	8
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0271
	 
	0.0271
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.44
	32.10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.44
	4.604832
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	32.10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.10
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	28.57
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	12.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73.51
	 
	 

	9
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
Количество = 0.0088 = (0.09+0.79)/100
	100 м3
	0.0088
	 
	0.0088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.2
	18.25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.2
	2.61888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	18.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.25
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	16.24
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	7.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.79
	 
	 

	10
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0122
	 
	0.0122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.44
	30.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.44
	4.356864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	30.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.37
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	27.03
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	12.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.55
	 
	 

	Разработка грунта вручную при пересечениях с трубопроводом

	11
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 0.0273 = (2.7+0.03)/100
	100 м3
	0.0273
	 
	0.0273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.15
	25.82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.15
	3.70461
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	25.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.82
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	22.98
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	10.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.13
	 
	 

	12
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 0.0333 = (1.8+1.53)/100
	100 м3
	0.0333
	 
	0.0333
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.38
	37.80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.38
	5.422572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	37.80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.80
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	33.64
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	15.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.56
	 
	 

	13
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
Количество = 0.0333 = (1.8+1.53)/100
	100 м3
	0.0333
	 
	0.0333
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.15
	41.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.15
	5.89743
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	41.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.11
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	36.59
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	16.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.14
	 
	 

	14
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (зона ЛЭП)
Количество = 0.0234 = (0.6+1.74)/100
	100 м3
	0.0234
	 
	0.0234
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.38
	34.66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.38
	4.972968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	34.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.66
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	30.85
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	13.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.37
	 
	 

	Обратная засыпка

	15
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0.032
	 
	0.032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	2.38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	 
	1.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	 
	0.10
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	0.352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	0.3264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	0.0112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	3.43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.48
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.17
	 
	 

	16
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	0.352
	 
	0.352
	114.33
	 
	40.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.24
	 
	 

	17
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком)
	100 м3
	0.7207
	 
	0.7207
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	427.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	63.78195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	427.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427.34
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	380.33
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	170.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978.61
	 
	 

	18
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком) (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.8184
	 
	0.8184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	1.2
	582.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	1.2
	86.91408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	582.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582.32
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	518.26
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	232.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  333.51
	 
	 

	19
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	153.91
	 
	153.91
	114.33
	 
	17  596.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  596.53
	 
	 

	20
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0.01774
	 
	0.01774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	8.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	 
	1.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	 
	0.134824
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	8.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.37
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1.26
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.06
	 
	 

	21
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.0204
	 
	0.0204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	1.2
	11.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	1.2
	1.88
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	1.2
	0.186048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	11.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.88
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1.73
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.86
	 
	 

	22
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0.00421
	 
	0.00421
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	2.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	 
	0.38
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	 
	0.0373427
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	2.26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.38
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.35
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.78
	 
	 

	23
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.00356
	 
	0.00356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	1.2
	2.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	1.2
	0.38
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	1.2
	0.0378926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	2.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.38
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.35
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.81
	 
	 

	Уплотнение грунтов

	24
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Количество = 0.2195 = (17.74+4.21)/100
	100 м3
	0.2195
	 
	0.2195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	 
	20.93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	 
	62.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	5.88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	 
	2.750335
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	 
	0.66728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	83.19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	24.67
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	12.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.19
	 
	 

	25
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  (зона ЛЭП)
Количество = 0.2396 = (20.4+3.56)/100
	100 м3
	0.2396
	 
	0.2396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	1.2
	27.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	1.2
	81.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	1.2
	7.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	1.2
	3.6026256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	1.2
	0.8740608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	108.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.13
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	32.32
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	16.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157.45
	 
	 

	Вывоз вытесненного  грунта.

	26
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
Количество = 789.1345 = (64.12+75.22)*1.2+(87.63+90.34)*1.6+(49.08+54.06)*1.95+(29.13+40.64)*1.95
	1 т груза
	789.1345
	 
	789.1345
	35.94
	1
	28361.49
	11.39
	323037.37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28  361.49
	 
	323037.37

	Работа на отвале

	27
	ТЕР 01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
Количество = 0.31731 = (75.22+90.34+64.12+87.63)/1000
	1000 м3
	0.31731
	 
	0.31731
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	6.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	270.49
	 
	85.83
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	39.31
	 
	12.47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.31
	 
	1.05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.99
	 
	0.9487569
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.33
	 
	1.0566423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	294.64
	 
	93.49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.08
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	17.55
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	8.78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119.82
	 
	 

	28
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
Количество = 0.17291 = (54.06+40.64+49.08+29.13)/1000
	1000 м3
	0.17291
	 
	0.17291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25.44
	 
	4.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	328.82
	 
	56.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	47.81
	 
	8.27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.61
	 
	1.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.65
	 
	0.6311215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.05
	 
	0.7002855
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	360.87
	 
	62.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.67
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	11.66
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	5.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.89
	 
	 

	Засыпка щебнем под дорогой

	29
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем)
	1000 м3
	0.15451
	 
	0.15451
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	96.94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	 
	16.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	 
	1.6007236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	96.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.22
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	14.92
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	7.46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119.32
	 
	 

	30
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.17493
	 
	0.17493
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	1.2
	131.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	1.2
	22.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	1.2
	2.1747298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	131.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.03
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	20.27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	10.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.10
	 
	 

	31
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
Количество = 329.44 = 154.51+174.93
	м3
	329.44
	 
	329.44
	151.81
	 
	50  012.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50  012.29
	 
	 

	Пересечение газопровода с трубопроводом

	32
	ТЕР 25-08-013-03
	Прокладка при пересечении с действующими подземными трубопроводами трубопроводов: Ду50- 300 мм
	пересечение
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.15
	 
	4.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.18
	 
	102.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	5.30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.25
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	 
	0.42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53.33
	 
	106.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.60
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	10.66
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	5.76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.08
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	100  735.99
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1  321.77
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	3  401.48
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	478.47
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	67  651.25
	
	

	
	
	Перевозка
	28  361.49
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	1  800.24
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	1  620.99
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	754.79
	
	

	
	
	Итого по разделу
	103  111.77
	
	

	Раздел 2. Врезка

	33
	ТЕР 24-02-006-03
	Установка тройника с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм(зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	1.2
	22.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	1.2
	16.42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	1
	5.42
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	1.2
	2.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	44.41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.57
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	26.41
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	16.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.52
	 
	 

	34
	24.3.05.15-0116***
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	757.30
	 
	757.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757.30
	 
	 

	35
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	230.57
	 
	230.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230.57
	 
	 

	36
	ТЕР 24-02-006-10
	Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.52
	 
	12.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3.94
	 
	3.94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.03
	 
	5.03
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.51
	 
	1.51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.99
	 
	0.99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.49
	 
	21.49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.52
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	14.65
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.40
	 
	 

	37
	ТЦ_ 24.3.05.15_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 110х90 мм
еМР = 2 391.67 = 2870.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	2  391.67
	 
	468.04
	5.11
	2 391.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468.04
	 
	2 391.67

	38
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	230.57
	 
	461.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.14
	 
	 

	39
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_108.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	710.00
	 
	138.94
	5.11
	710

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.94
	 
	710

	Работы при подключении распределительных газопроводов с Доброе (левая сторона)(1 этап)

	40
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	91.672
	 
	91.672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	488.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	2  505.40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	242.93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	56.83664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	27.5016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	2  994.01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731.54
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	855.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	541.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  391.25
	 
	 

	41
	ТЕР 24-02-120-05
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 250 мм (225мм)
	100 м
	7.726
	 
	7.726
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.50
	 
	42.49
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	28.24
	 
	218.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.73
	 
	21.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.64
	 
	4.94464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.31
	 
	2.39506
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33.74
	 
	260.67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.58
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	74.39
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	47.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382.11
	 
	 

	42
	01.3.02.05-0001
	Газ природный
	100 м3
	32.96
	 
	32.96
	34.86
	 
	1  148.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  148.99
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 2. Врезка

	
	
	Итого прямые затраты
	6  525.56
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	566.19
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	2  743.94
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	264.02
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	3  215.43
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	830.21
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	971.35
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	614.35
	
	

	
	
	Итого по разделу
	8  111.26
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	606.98
	
	

	Раздел 3. Прокладка подземного газопровода***

	Прокладка трубопровода

	43
	ТЕР 24-02-031-02
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
Количество = 3.355 = (330+5.5)/100
	100 м
	3.355
	 
	3.355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.06
	 
	191.44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	59.41
	 
	199.32
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	335.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.0671
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6
	 
	20.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116.47
	 
	390.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191.44
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	223.98
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	141.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756.41
	 
	 

	44
	ТЕР 24-02-031-02
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	3.57
	 
	3.57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.06
	1.2
	244.45
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	59.41
	1.2
	254.51
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.0714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6
	1.2
	25.704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116.47
	 
	498.96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244.45
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	286.01
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	180.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	965.86
	 
	 

	45
	24.3.03.11-0027***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 687 = 330+357
	м
	687
	 
	687
	190.37
	 
	130  784.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130  784.19
	 
	 

	46
	24.3.03.11-0026***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	5.5
	 
	5.5
	128.53
	 
	706.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706.92
	 
	 

	47
	ТЕР 24-02-002-03
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм
	соединение
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.60
	 
	78.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31.64
	 
	126.56
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.34
	 
	13.36
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.98
	 
	7.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54.58
	 
	218.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78.40
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	91.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	58.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368.07
	 
	 

	48
	ТЕР 24-02-002-03
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм(зона ЛЭП)
	соединение
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19.60
	1.2
	70.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	31.64
	1.2
	113.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.34
	1
	10.02
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.98
	1.2
	7.128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54.58
	 
	194.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.56
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	82.56
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	52.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329.25
	 
	 

	49
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	7
	 
	7
	230.57
	 
	1  613.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  613.99
	 
	 

	Установка отводов

	50
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	 
	94.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	 
	68.40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	 
	27.10
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	 
	9.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	189.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	110.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	69.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369.19
	 
	 

	51
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: свыше 63 до 110 мм(зона ЛЭП)
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.81
	1.2
	45.14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.68
	1.2
	32.83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5.42
	1
	10.84
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.9
	1.2
	4.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37.91
	 
	88.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.14
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	52.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	33.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.02
	 
	 

	52
	24.3.05.08-0226***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	шт.
	6
	 
	6
	587.40
	 
	3  524.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  524.40
	 
	 

	53
	24.3.05.08-0225***
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм
	шт.
	1
	 
	1
	489.10
	 
	489.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489.10
	 
	 

	Выход из земли-2шт

	54
	ТЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	0.37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	47.80
	 
	0.24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.50
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2  012.63
	 
	10.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	0.051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.51
	 
	0.00255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  134.79
	 
	10.67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.39
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.46
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.42
	 
	 

	55
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком)
	100 м3
	0.0005
	 
	0.0005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.04425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.30
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	0.27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	 

	56
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	0.05
	 
	0.05
	114.33
	 
	5.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.72
	 
	 

	57
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.0005
	 
	0.0005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	0.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	0.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	0.11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	0.58
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.009065
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	2.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.74
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	0.75
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.18
	 
	 

	58
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.051
	 
	0.051
	674.36
	 
	34.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.39
	 
	 

	59
	ТЕР 22-01-011-06
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (футляр)
Количество = 0.0038 = 0.0019*2
	км
	0.0038
	 
	0.0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  518.36
	 
	17.17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  881.22
	 
	56.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  409.70
	 
	5.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3  528.91
	 
	13.41
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	3.8152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	489
	 
	1.8582
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	121.9
	 
	0.46322
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22  928.49
	 
	87.13
	 
	 

	59.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    30
	 
	-0.114
	26.32
	 
	-   3.00
	 
	-   34.17

	59.2
	01.7.03.01-0001
	Картон строительный: Вода
	м3
	-    62.8
	 
	-0.23864
	2.44
	 
	-   0.58
	5.11
	-   2.96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.53
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	26.36
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	16.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126.58
	 
	 

	60
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	3.8152
	 
	3.8152
	224.40
	 
	856.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	856.13
	 
	 

	61
	ТЕР 16-02-003-02
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (контрольная трубка)
Количество = 0.003 = (0.15*2)/100
	100 м
	0.003
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	0.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	0.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	38.88
	 
	0.12
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	0.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	0.09273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.00177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.37
	 
	1.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.82
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	0.99
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	0.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.67
	 
	 

	62
	23.3.06.05-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0.3
	 
	0.3
	10.52
	 
	3.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.16
	 
	 

	63
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза)
Количество = 0.0264 = ((1.31+0.01)*2)/100
	100 м2
	0.0264
	 
	0.0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	2.93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	0.50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	9.18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	0.3084048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.001056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	12.61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.94
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	2.76
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.87
	 
	 

	64
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 -(за два раза)
	100 м2
	0.0264
	 
	0.0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	1.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	0.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	20.80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	0.2224464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.001056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	22.93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.81
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.70
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.55
	 
	 

	65
	ТЕР 24-02-010-03
	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.14
	 
	16.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5.48
	 
	10.96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.79
	 
	7.58
	 
	 

	 
	23.8.03.07
	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.92
	 
	1.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.33
	 
	0.66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17.41
	 
	34.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.28
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	19.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.92
	 
	 

	66
	23.8.04.08-0013***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110х108 мм
	шт.
	1
	 
	1
	761.10
	 
	761.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761.10
	 
	 

	67
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	230.57
	 
	230.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230.57
	 
	 

	68
	ТЕР 22-02-010-03
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  930.29
	 
	0.39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  410.66
	 
	0.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	80.06
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	33  844.65
	 
	6.77
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.055
	 
	0.000011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	420
	 
	0.084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	227.36
	 
	0.045472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	6.56
	 
	0.001312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37  185.60
	 
	7.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.48
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.22
	 
	 

	69
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.000011
	 
	0.000011
	9  242.16
	 
	0.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.10
	 
	 

	70
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000084
	 
	0.000084
	14  660.69
	 
	1.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.23
	 
	 

	71
	ТЦ_23.8.04.08_91_910201б800_08.02.2022_02***
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 90х89 мм
еМР = 1 226.72 = 1472.06/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	1  226.72
	 
	240.06
	5.11
	1 226.72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.06
	 
	1 226.72

	72
	ТЦ_24.3.05.07_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
еМР = 710.00 = 852.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	710.00
	 
	138.94
	5.11
	710

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.94
	 
	710

	73
	ТЕР 22-02-010-03
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (90мм)
	км
	0.0002
	 
	0.0002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  930.29
	 
	0.39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  410.66
	 
	0.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	80.06
	 
	0.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	33  844.65
	 
	6.77
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.055
	 
	0.000011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	420
	 
	0.084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	227.36
	 
	0.045472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	6.56
	 
	0.001312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37  185.60
	 
	7.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.48
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.22
	 
	 

	74
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.000011
	 
	0.000011
	9  242.16
	 
	0.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.10
	 
	 

	75
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.000084
	 
	0.000084
	14  660.69
	 
	1.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.23
	 
	 

	76
	ТЕР 22-05-004-12
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
	1 футляр
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.20
	 
	26.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	17.58
	 
	35.16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	102.47
	 
	204.94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.69
	 
	3.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133.25
	 
	266.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.40
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	30.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	19.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316.93
	 
	 

	Установка подземного ПЭ крана

	77
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка песком)
	100 м3
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	5.93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	0.885
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	5.93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.93
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.28
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.58
	 
	 

	78
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	1
	 
	1
	114.33
	 
	114.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.33
	 
	 

	79
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (опорная подушка и бетонное основание под ковер)
	100 м3
	0.00054
	 
	0.00054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	0.68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	0.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	0.12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	0.63
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.05508
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	0.0972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.0097902
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	2.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.80
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	0.82
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0.46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.44
	 
	 

	80
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.05508
	 
	0.05508
	674.36
	 
	37.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.14
	 
	 

	81
	ТЕР 24-02-053-15
	Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром: 110 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.87
	 
	12.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19.96
	 
	19.96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.39
	 
	1.39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.47
	 
	6.47
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1.02.01
	Задвижки параллельные
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.57
	 
	1.57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.77
	 
	0.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39.30
	 
	39.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.26
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	16.68
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	10.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.53
	 
	 

	82
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.04
	 
	0.04
	674.36
	 
	26.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.97
	 
	 

	83
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 110мм с телескопическим удлинителем
еМР = 26 933.33 = 32320.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	1
	 
	1
	26  933.33
	 
	5  270.71
	5.11
	26 933.33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  270.71
	 
	26 933.33

	84
	24.3.05.07-0514***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	2
	 
	2
	230.57
	 
	461.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.14
	 
	 

	85
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	1
	 
	1
	229.06
	 
	229.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229.06
	 
	 

	86
	ТЕР 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (футляр для защиты крана)
	км
	0.001
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  938.32
	 
	2.94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  305.11
	 
	2.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	235.05
	 
	0.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	510.65
	 
	0.51
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	1.004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	318
	 
	0.318
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.81
	 
	0.02081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  754.08
	 
	5.76
	 
	 

	86.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    8
	 
	-0.008
	26.32
	 
	-   0.21
	 
	-   2.39

	86.2
	01.7.03.01-0001
	Картон строительный: Вода
	м3
	-    4
	 
	-0.004
	2.44
	 
	-   0.01
	5.11
	-   0.05

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.72
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.61
	 
	 

	87
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1.004
	 
	1.004
	23.45
	 
	23.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.54
	 
	 

	88
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0.001
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	1.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	0.93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	0.05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	17.96
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.000028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	0.20068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.00433
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	20.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.75
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.94
	 
	 

	89
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.000028
	 
	0.000028
	9  242.16
	 
	0.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.26
	 
	 

	90
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.00022
	 
	0.00022
	14  660.69
	 
	3.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.23
	 
	 

	Установка контрольной трубки И КИК

	91
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.16
	 
	0.16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	2.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	7.96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	0.78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.06
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	0.208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	0.384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.0864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	10.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.58
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	3.94
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	2.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.23
	 
	 

	92
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (зона ЛЭП)
	м3
	0.06
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	1.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	2.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	0.29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.02
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	0.078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	0.144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	4.06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.34
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	1.47
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	0.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.45
	 
	 

	93
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
Количество = 0.286 = 0.208+0.078
	м3
	0.286
	 
	0.286
	161.01
	 
	46.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46.05
	 
	 

	94
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями)
	установка
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	 
	103.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	 
	413.76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	 
	42.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	 
	163.28
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	 
	12.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	 
	3.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	680.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145.84
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	170.63
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	107.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	959.11
	 
	 

	95
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями) (зона ЛЭП)
	установка
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	1.2
	46.58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	1.2
	186.19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	1.2
	19.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	1
	61.23
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	1.2
	5.544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	1.2
	1.728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	294.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	76.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	48.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419.34
	 
	 

	96
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 0.44 = 0.32+0.12
	м3
	0.44
	 
	0.44
	674.36
	 
	296.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296.72
	 
	 

	97
	18.5.08.04-0001
	Ковер
Количество = 11 = 8+3
	шт.
	11
	 
	11
	229.06
	 
	2  519.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  519.66
	 
	 

	98
	23.5.02.02-0027
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм (контрольная трубка)
	м
	11
	 
	11
	13.62
	 
	149.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149.82
	 
	 

	99
	ТЕР 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила - (прим)(изготовление кожуха-полусферы)
Количество = 3.85 = 0.35*11
	м реза
	3.85
	 
	3.85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	10.47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.34
	 
	1.309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	10.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.47
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	9.74
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	6.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.70
	 
	 

	100
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера)
Количество = 0.064904 = 1.4*0.04636
	т
	0.064904
	 
	0.064904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	 
	25.27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	 
	17.77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	 
	0.68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	 
	635.94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	 
	2.7714008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	 
	0.0668511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	678.98
	 
	 

	100.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-0.064904
	9 389.64
	 
	-   609.43
	5.11
	-  3  114.19

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.95
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	28.55
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	18.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.04
	 
	 

	101
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера) (зона ЛЭП)
Количество = 0.024339 = 0.525*0.04636
	т
	0.024339
	 
	0.024339
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	1.2
	11.37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	1.2
	8.00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	1.2
	0.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	1
	238.48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	1.2
	1.2471304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	1.2
	0.030083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	257.85
	 
	 

	101.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-0.024339
	9 389.64
	 
	-   228.53
	5.11
	-  1  167.79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.67
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	12.84
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	8.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.68
	 
	 

	102
	23.5.02.02-0095
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	1.925
	 
	1.925
	364.40
	 
	701.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701.47
	 
	 

	103
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта с электродом сравнения и датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков  (вывод провода-спутника под ковер КИК)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.43
	 
	57.43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.23
	 
	18.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.03
	 
	2.03
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	125.71
	 
	125.71
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.18
	Электроды сравнения с датчиком потенциала
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1.05.04
	Кабель
	м
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.09
	 
	7.09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	201.37
	 
	201.37
	 
	 

	103.1
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	-    0.001
	 
	-0.001
	799.15
	 
	-   0.80
	5.11
	-   4.09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.46
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	69.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	44.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	314.14
	 
	 

	104
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта с электродом сравнения и датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков  (вывод провода-спутника под ковер КИК)(зона ЛЭП)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.43
	1.2
	68.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.23
	1.2
	21.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.03
	1.2
	2.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	125.71
	1
	125.71
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.18
	Электроды сравнения с датчиком потенциала
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1.05.04
	Кабель
	м
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.09
	1.2
	8.508
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	201.37
	 
	216.51
	 
	 

	104.1
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	-    0.001
	 
	-0.001
	799.15
	 
	-   0.80
	5.11
	-   4.09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71.36
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	83.49
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	52.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352.01
	 
	 

	105
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.002
	 
	0.002
	674.36
	 
	1.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.35
	 
	 

	106
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	2
	 
	2
	229.06
	 
	458.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	458.12
	 
	 

	107
	21.1.06.09-0043***
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 0.0025 = (1.25*2)/1000
	1000 м
	0.0025
	 
	0.0025
	2  806.92
	 
	7.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.02
	 
	 

	108
	ТЕР 24-02-034-01
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм(защитная труба-футляр)
Количество = 0.005 = 0.5/100
	100 м
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	0.04
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	0.51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.02
	 
	0.0051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	0.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12
	 
	 

	109
	ТЕР 24-02-034-01
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (защитная труба-футляр) (зона ЛЭП)
Количество = 0.005 = 0.5/100
	100 м
	0.005
	 
	0.005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.07
	1.2
	0.05
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	0.51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.02
	1.2
	0.00612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.15
	 
	 

	110
	24.3.03.13-0126
	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) (труба защитная L=0,5м)
	10 м
	0.102
	 
	0.102
	97.58
	 
	9.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.95
	 
	 

	111
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (отмостка)
Количество = 0.0012 = (0.06*2)/100
	100 м3
	0.0012
	 
	0.0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	1.51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	1.90
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	0.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	1.40
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.1224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	0.216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.021756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	4.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.77
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	1.81
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.65
	 
	 

	112
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.1224
	 
	0.1224
	674.36
	 
	82.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.54
	 
	 

	Лента "ГАЗ" и кабель

	113
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	км
	0.3435
	 
	0.3435
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.3
	21.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.3
	235.91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.3
	10.21
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	0.43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.3
	2.37015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.3
	0.931572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	257.62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.49
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	28.34
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	14.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.45
	 
	 

	114
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  (зона ЛЭП)
	км
	0.357
	 
	0.357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.36
	26.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.36
	294.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.36
	12.74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	0.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.36
	2.95596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.36
	1.1618208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	321.19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.28
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	35.35
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	18.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	374.61
	 
	 

	115
	01.7.06.08-0007***
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
Количество = 7.1451 = (700.5*1.02)/100
	100 м
	7.1451
	 
	7.1451
	26.00
	 
	185.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185.77
	 
	 

	116
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	3.355
	 
	3.355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	 
	317.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	 
	243.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	 
	22.85
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	 
	228.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	 
	36.93855
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	 
	2.0801
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	789.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340.17
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	329.96
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	173.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  292.49
	 
	 

	117
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (зона ЛЭП)
	100 м
	3.57
	 
	3.57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	1.2
	405.18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	1.2
	311.19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	1.2
	29.17
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	1
	242.62
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	1.2
	47.16684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	1.2
	2.65608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	958.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434.35
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	421.32
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	221.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  601.83
	 
	 

	118
	21.1.06.09-0043***
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 0.72675 = (712.5*1.02)/1000
	1000 м
	0.72675
	 
	0.72675
	2  806.92
	 
	2  039.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  039.93
	 
	 

	Контроль качества сварных соединений

	119
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
Количество = 17 = 13+4
	стык
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	20.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	2.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	20.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.23
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	18.00
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	9.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.67
	 
	 

	120
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 (зона ЛЭП)
	стык
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	1.2
	17.14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	1
	0.24
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	1.728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	17.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.14
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	15.25
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	7.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.34
	 
	 

	Испытание газопровода

	121
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
Количество = 3.355 = (330+5.5)/100
	100 м
	3.355
	 
	3.355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	11.81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	61.13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	5.90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	1.37555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.671
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	72.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.71
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	20.72
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	13.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106.77
	 
	 

	122
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	3.57
	 
	3.57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	15.08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	78.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	7.54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	1.75644
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.8568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	93.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	26.47
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	16.74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136.34
	 
	 

	123
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	124
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	1.2
	55.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	1.2
	35.81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	1.2
	1.58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	1
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	1.2
	6.408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	1.2
	0.156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	127.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	66.25
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	41.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235.54
	 
	 

	125
	ТЕР 24-02-123-09
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	3.355
	 
	3.355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	2.58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	12.66
	 
	42.47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	1.98
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	 
	0.30195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	0.2013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13.43
	 
	45.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.56
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	5.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.76
	 
	 

	126
	ТЕР 24-02-123-09
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) номинальным диаметром: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	3.57
	 
	3.57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	3.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	12.66
	1.2
	54.24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	1.2
	2.53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	1.2
	0.38556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	1.2
	0.25704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13.43
	 
	57.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.83
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	6.82
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	4.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.67
	 
	 

	127
	ТЕР 24-02-125-01
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	120.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  065.39
	 
	2  065.39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	94.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	9.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  185.65
	 
	2  185.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.15
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	251.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	159.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  596.59
	 
	 

	128
	ТЕР 24-02-125-01
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм (зона ЛЭП)
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	1.2
	144.31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  065.39
	1.2
	2  478.47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	1.2
	113.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	1.2
	16.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	1.2
	11.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  185.65
	 
	2  622.78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	302.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	191.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  115.90
	 
	 

	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

	129
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	2.7959
	 
	2.7959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	 
	3  730.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	 
	12  153.69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	 
	1  138.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	 
	502.70282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	 
	127.576917
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	15  883.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  868.39
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	6  134.17
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	4  624.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26  642.90
	 
	 

	130
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (зона ЛЭП)
	100 м3
	3.1654
	 
	3.1654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	1.2
	5  067.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	1.2
	16  511.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	1.2
	1  546.51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	1.2
	682.966704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	1.2
	173.3246424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	21  579.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  614.14
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	8  333.82
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	6  283.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36  196.76
	 
	 

	131
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0.5592
	 
	0.5592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	 
	51.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	 
	235.38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	 
	24.66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	 
	7.392624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	 
	2.119368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	286.90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.18
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	95.99
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	72.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455.26
	 
	 

	132
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.633
	 
	0.633
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	1.2
	69.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	1.2
	319.74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	1.2
	33.49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	1.2
	10.041912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	1.2
	2.878884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	389.73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103.48
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	130.38
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	98.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	618.42
	 
	 

	133
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.5592
	 
	0.5592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	97.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	1  230.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	88.82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	9.55
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	13.527048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	11.51952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	1  337.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186.48
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	234.96
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	177.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  749.34
	 
	 

	134
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.633
	 
	0.633
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1.2
	132.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.78
	1  670.81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.78
	120.65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	10.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1.2
	18.374724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1.2
	15.64776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	1  814.28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253.31
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	319.17
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	240.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  374.09
	 
	 

	135
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
Количество = 119.22 = 55.92+63.3
	м3
	119.22
	 
	119.22
	151.81
	 
	18  098.79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18  098.79
	 
	 

	136
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.167754 = 279.59*0.0006
	т
	0.167754
	 
	0.167754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	6.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	1.05
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.1727866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.1107176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	6.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.05
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.32
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.31
	 
	 

	137
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.189924 = 316.54*0.0006
	т
	0.189924
	 
	0.189924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	9.50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	1.42
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.1956217
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.1504198
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	9.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.42
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.79
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.64
	 
	 

	138
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.3684083 = 0.1727866+0.1956217
	т
	0.3684083
	 
	0.3684083
	2  123.75
	 
	782.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	782.41
	 
	 

	Нижний слой асфальтобетонного покрытия

	139
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.27959
	 
	0.27959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	91.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	666.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	64.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	11.80
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0030196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	25.862075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	10.708297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	5.3289854
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	769.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156.25
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	196.88
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	148.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  115.18
	 
	 

	140
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.31654
	 
	0.31654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	124.97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	904.92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	87.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	13.36
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0034186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	29.27995
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	14.5481784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	7.2399029
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  043.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212.27
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	267.46
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	201.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  512.37
	 
	 

	141
	04.2.01.02-0012
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
Количество = 55.142025 = 25.862075+29.27995
	т
	55.142025
	 
	55.142025
	505.90
	 
	27  896.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27  896.35
	 
	 

	142
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.0064382 = 0.0030196+0.0034186
	т
	0.0064382
	 
	0.0064382
	2  123.75
	 
	13.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.67
	 
	 

	Верхний слой асфальтобетонного покрытия

	143
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.083877 = 279.59*0.0003
	т
	0.083877
	 
	0.083877
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	3.50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	0.52
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0863933
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.0553588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	3.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.52
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.66
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.65
	 
	 

	144
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.094962 = 316.54*0.0003
	т
	0.094962
	 
	0.094962
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	4.75
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	0.71
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0978109
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.0752099
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	4.75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.71
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.89
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.31
	 
	 

	145
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.1842042 = 0.0863933+0.0978109
	т
	0.1842042
	 
	0.1842042
	2  123.75
	 
	391.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391.20
	 
	 

	146
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.27959
	 
	0.27959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	91.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	666.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	64.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	11.80
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0030196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	25.862075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	10.708297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	5.3289854
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	769.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156.25
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	196.88
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	148.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  115.18
	 
	 

	147
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (приведение к толщине 10см)
	1000 м2
	0.27959
	 
	0.27959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 4
	Приведение к толщине слоя 10см
ПЗ=1  ,  ОТ=4  ,  ЭМ=4  ,  ОТМ=4  ,  МР=4  ,  ОБ=4  ,  ЗТ=4  ,  ЗТМ=4

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	4
	0.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	4
	3.27
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0015657
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	12.972976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	4
	0.1006524
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	4.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.86
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.08
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.03
	 
	 

	148
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.31654
	 
	0.31654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	124.97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	904.92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	87.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	13.36
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0034186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	29.27995
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	14.5481784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	7.2399029
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	1  043.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212.27
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	267.46
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	201.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  512.37
	 
	 

	149
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06(приведение к толщине 10см) (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.31654
	 
	0.31654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	0.29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	1.2
	1.11
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0004432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	3.671864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	1.2
	0.0341863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	1.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.37
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.05
	 
	 

	150
	04.2.01.01-0036
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
Количество = 71.786865 = 25.862075+12.972976+29.27995+3.671864
	т
	71.786865
	 
	71.786865
	581.93
	 
	41  774.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41  774.93
	 
	 

	151
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.0084471 = 0.0030196+0.0015657+0.0034186+0.0004432
	т
	0.0084471
	 
	0.0084471
	2  123.75
	 
	17.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.94
	 
	 

	Вывоз разобранного покрытия

	152
	ТЕРпг 01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка
Количество = 429.216 = 178.84*2.4
	1 т груза
	429.216
	 
	429.216
	41.42
	1
	17778.13
	11.39
	202492.9

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  778.13
	 
	202492.9

	153
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
	1 т груза
	429.216
	 
	429.216
	35.94
	1
	15426.02
	11.39
	175702.37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15  426.02
	 
	175702.37

	Подвозка песка

	154
	ТЕРпг 03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 30 км. I класс груза
	1 т груза
	109.76
	 
	109.76
	18.73
	1
	2055.8
	11.39
	23415.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  055.80
	 
	23415.56

	
	
	Итого по разделу 3. Прокладка подземного газопровода***

	
	
	Итого прямые затраты
	332  544.47
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	11  935.17
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	42  823.33
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	3  639.36
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	242  526.02
	
	

	
	
	Перевозка
	35  259.95
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	15  574.53
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	19  184.91
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	14  007.94
	
	

	
	
	Итого по разделу
	365  737.32
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	5  649.71
	
	

	Раздел 4. Надземный стальной газопровод

	Прокладка трубопровода

	155
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	 
	2.37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	 
	25.54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	 
	1.99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	 
	4.67
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	 
	0.2932
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	 
	0.1607
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	32.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.36
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	5.10
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.91
	 
	 

	156
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1.01
	 
	1.01
	66.76
	 
	67.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.43
	 
	 

	157
	ТЕР 24-02-041-03
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	178.44
	 
	1.78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  947.80
	 
	19.48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	151.81
	 
	1.52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	396.15
	 
	3.96
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	22.03
	 
	0.2203
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.27
	 
	0.1227
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  522.39
	 
	25.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.52
	 
	 

	158
	23.5.02.02-0049
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1.01
	 
	1.01
	53.30
	 
	53.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.83
	 
	 

	159
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование)
	100 м2
	0.0062
	 
	0.0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.1
	0.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1
	0.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	1.08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.1
	0.0362142
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	1.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.34
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.32
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.97
	 
	 

	160
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (повторное окрашивание)
	100 м2
	0.0062
	 
	0.0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.1
	0.21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1
	0.04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	2.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.1
	0.0261206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	2.69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.20
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.00
	 
	 

	Испытание надземного стального газопровода

	161
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	162
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	0.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	0.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	0.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	0.0082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	0.43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.13
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.64
	 
	 

	163
	ТЕР 24-02-123-09
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	0.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	12.66
	 
	0.25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	 
	0.0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	0.0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13.43
	 
	0.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.33
	 
	 

	164
	ТЕР 24-02-125-01
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	240.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  065.39
	 
	4  130.78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	189.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	19.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  185.65
	 
	4  371.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	503.45
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	318.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  193.17
	 
	 

	Контроль стыков

	165
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	4.76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	4.84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.76
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	4.24
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	2.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.22
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 4. Надземный стальной газопровод

	
	
	Итого прямые затраты
	4  672.32
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	295.94
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	4  206.35
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	194.66
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	170.03
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	490.60
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	572.55
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	361.53
	
	

	
	
	Итого по разделу
	5  606.40
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	482  566.75
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (1 квартал 2022г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	444  478.34
	
	3  454  741.36

	
	
	Оплата труда рабочих
	14  119.07
	1
	522  123.15

	
	
	Эксплуатация машин
	116  796.54
	1
	1  330  312.60

	
	
	Оплата труда машинистов
	4  576.51
	1
	169  239.29

	
	
	Материальные ресурсы
	313  562.73
	1
	1  602  305.61

	
	
	Ресурсы Заказчика
	148  509.83
	
	758  885.25

	
	
	Накладные расходы
	22  349.80
	1
	826  494.16

	
	
	Сметная прибыль
	15  738.61
	1
	582  014.62

	
	
	Итого
	482  566.75
	
	4  863  250.14

	
	
	Всего по смете
	482  566.75
	
	4  863  250.14

	
	
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	6  256.69
	
	31  971.72

	
	
	Всего по смете за вычетом материала Заказчика
	0.00
	
	4  104  364.89


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-отводы)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07-ППО1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(2495.44)
тыс. руб.

Сметная стоимость


27 713,07
(
1 703,68
) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих
8 317,22
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
1 221,33
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	Разработка грунта

	1
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Количество = 0.44465 = (390.81+53.84)/1000
	1000 м3
	0.44465
	 
	0.44465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.25
	1  618.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.25
	232.54
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.25
	22.9550563
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	1  618.10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232.54
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	213.94
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	106.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  939.01
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-009-24
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
Количество = 0.43826 = (203.25+235.01)/1000
	1000 м3
	0.43826
	 
	0.43826
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	1.25
	2  885.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	757.01
	1.25
	414.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	74.73
	1.25
	40.9389623
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	 
	2  885.79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414.71
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	381.53
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	190.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  458.09
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.22509 = (216.8+8.29)/1000
	1000 м3
	0.22509
	 
	0.22509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	1.5
	982.94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	418.37
	1.5
	141.26
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	41.3
	1.5
	13.9443255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  911.24
	 
	982.94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141.26
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	129.96
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	64.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  177.88
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-009-24
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.18105 = (99.97+81.08)/1000
	1000 м3
	0.18105
	 
	0.18105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	1.5
	1  430.58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	757.01
	1.5
	205.58
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	74.73
	1.5
	20.2947998
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  267.72
	 
	1  430.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.58
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	189.13
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	94.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  714.28
	 
	 

	5
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
Количество = 0.05297 = (17.32+35.65)/1000
	1000 м3
	0.05297
	 
	0.05297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	180.64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	 
	25.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	 
	2.5626886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	180.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.96
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	23.88
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	11.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216.46
	 
	 

	6
	ТЕР 01-01-022-22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.02839 = (8.77+19.62)/1000
	1000 м3
	0.02839
	 
	0.02839
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	1.2
	116.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	490.09
	1.2
	16.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	48.38
	1.2
	1.6482098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  410.31
	 
	116.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.70
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	15.36
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	7.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139.22
	 
	 

	7
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
Количество = 0.3181 = (52.64+265.46)/1000
	1000 м3
	0.3181
	 
	0.3181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.25
	2  414.38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.25
	346.97
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.25
	34.2514175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	2  414.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346.97
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	319.21
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	159.61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  893.20
	 
	 

	8
	ТЕР 01-01-022-24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.12617 = (27.75+98.42)/1000
	1000 м3
	0.12617
	 
	0.12617
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12.п. 3.36.
	Устройство траншей прямоугольного сечения
ПЗ=1  ,  ОТ=1.25  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.25  ,  ЗТМ=1.25

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	1.5
	1  149.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	872.60
	1.5
	165.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	86.14
	1.5
	16.3024257
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6  072.01
	 
	1  149.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165.14
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	151.93
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	75.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  377.05
	 
	 

	9
	ТЕР 01-02-065-05
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7
	100 м3
	0.1062
	 
	0.1062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	7  359.16
	 
	781.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18  607.91
	 
	1  976.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  688.15
	 
	179.28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	991.8
	 
	105.32916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	191.4
	 
	20.32668
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25  967.07
	 
	2  757.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	960.82
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	855.13
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	384.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  997.16
	 
	 

	10
	ТЕР 01-02-065-05
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7 (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0326
	 
	0.0326
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	7  359.16
	1.2
	287.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18  607.91
	1.2
	727.94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  688.15
	1.2
	66.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	991.8
	1.2
	38.799216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	191.4
	1.2
	7.487568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25  967.07
	 
	1  015.83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353.93
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	315.00
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	141.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  472.40
	 
	 

	11
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (погрузка грунта разработанного вручную)
	1000 м3
	0.01062
	 
	0.01062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	 
	2.93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	 
	117.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	 
	14.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	 
	0.16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	 
	0.4201272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	 
	1.2184326
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	120.26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.36
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	15.97
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	7.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.22
	 
	 

	12
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (зона ЛЭП) (погрузка грунта разработанного вручную)
	1000 м3
	0.00326
	 
	0.00326
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	1.2
	1.08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	1.2
	43.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	1.2
	5.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	1
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	1.2
	0.1547587
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	1.2
	0.4488238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	44.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.39
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	5.88
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.11
	 
	 

	13
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 0.0438 = (1.69+2.69)/100
	100 м3
	0.0438
	 
	0.0438
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.2
	43.23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.2
	6.20208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	43.23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.23
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	38.47
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	17.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.99
	 
	 

	14
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (зона ЛЭП)
Количество = 0.0122 = (0.38+0.84)/100
	100 м3
	0.0122
	 
	0.0122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.44
	14.45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.44
	2.073024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	14.45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.45
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	12.86
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	5.78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.09
	 
	 

	15
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
Количество = 0.1739 = (3.53+13.86)/100
	100 м3
	0.1739
	 
	0.1739
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.2
	360.72
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.2
	51.75264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	360.72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360.72
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	321.04
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	144.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	826.05
	 
	 

	16
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (зона ЛЭП)
Количество = 0.0651 = (1.11+5.4)/100
	100 м3
	0.0651
	 
	0.0651
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	1.44
	162.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	1.44
	23.248512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	162.04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.04
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	144.22
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	64.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371.08
	 
	 

	Разработка грунта вручную при пересечениях с трубопроводом

	17
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
Количество = 1.8951 = (182.07+7.44)/100
	100 м3
	1.8951
	 
	1.8951
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.15
	1  792.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.15
	257.16507
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	1  792.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  792.44
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1  595.27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	716.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  104.69
	 
	 

	18
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(зона ЛЭП)
Количество = 0.6286 = (56.84+6.02)/100
	100 м3
	0.6286
	 
	0.6286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	1.38
	713.46
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1.38
	102.361224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	713.46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713.46
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	634.98
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	285.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  633.82
	 
	 

	19
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
Количество = 2.6967 = (119.76+149.91)/100
	100 м3
	2.6967
	 
	2.6967
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.15
	3  328.77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.15
	477.58557
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	3  328.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  328.77
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	2  962.61
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1  331.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  622.89
	 
	 

	20
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (зона ЛЭП)
Количество = 0.9134 = (29.78+61.56)/100
	100 м3
	0.9134
	 
	0.9134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	1.38
	1  352.99
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1.38
	194.115768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  073.38
	 
	1  352.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  352.99
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1  204.16
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	541.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  098.35
	 
	 

	21
	ТЕР 01-02-065-04
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 6
	100 м3
	0.0477
	 
	0.0477
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5  976.32
	1.15
	327.83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  378.84
	1
	685.87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  304.48
	1
	62.22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	812
	1.15
	44.54226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	147.9
	1
	7.05483
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  355.16
	 
	1  013.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390.05
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	347.14
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	156.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  516.86
	 
	 

	22
	ТЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (погрузка грунта разработанного вручную)
	1000 м3
	0.00477
	 
	0.00477
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.1.П.1.12 п.3.189
	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	275.73
	1.15
	1.51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	11  033.13
	1
	52.63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  358.40
	1
	6.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	14.88
	1
	0.07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	39.56
	1.15
	0.2170064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	114.73
	1
	0.5472621
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  323.74
	 
	54.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.99
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	7.35
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	3.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.24
	 
	 

	Обратная засыпка

	23
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	2.303
	 
	2.303
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	171.25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	 
	75.56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	 
	7.12
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	25.333
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	23.4906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	0.80605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	246.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178.37
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	208.69
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	131.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	587.49
	 
	 

	24
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (зона ЛЭП)
	10 м3
	0.606
	 
	0.606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	1.2
	54.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	1.2
	23.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	1.2
	2.25
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	6.666
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	1.2
	7.41744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	1.2
	0.25452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	77.93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.32
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	65.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	41.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185.50
	 
	 

	25
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
Количество = 31.999 = 25.333+6.666
	м3
	31.999
	 
	31.999
	114.33
	 
	3  658.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  658.45
	 
	 

	26
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком)
	100 м3
	3.4478
	 
	3.4478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2  044.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	305.1303
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	2  044.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  044.37
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1  819.49
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	817.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  681.61
	 
	 

	27
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка трубы  песком) (зона ЛЭП)
	100 м3
	1.3689
	 
	1.3689
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	1.2
	974.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	1.2
	145.37718
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	974.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974.03
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	866.89
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	389.61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  230.53
	 
	 

	28
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	481.67
	 
	481.67
	114.33
	 
	55  069.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55  069.33
	 
	 

	29
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0.63854
	 
	0.63854
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	293.89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	 
	49.16
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	 
	4.852904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	293.89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.16
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	45.23
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	22.61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361.73
	 
	 

	30
	ТЕР 01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.28917
	 
	0.28917
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	460.26
	1.2
	159.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	76.99
	1.2
	26.72
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.6
	1.2
	2.6372304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	460.26
	 
	159.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.72
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	24.58
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	12.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196.58
	 
	 

	31
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0.39878
	 
	0.39878
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	214.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	 
	35.83
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	 
	3.5371786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	214.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.83
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	32.96
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	16.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263.65
	 
	 

	32
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.2789
	 
	0.2789
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	537.17
	1.2
	179.78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	89.85
	1.2
	30.07
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	8.87
	1.2
	2.9686116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	537.17
	 
	179.78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.07
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	27.66
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	13.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221.27
	 
	 

	Уплотнение грунтов

	33
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Количество = 10.3732 = (638.54+398.78)/100
	100 м3
	10.3732
	 
	10.3732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	 
	989.08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	 
	2  942.25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	278.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	 
	129.976196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	 
	31.534528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	3  931.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  267.19
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1  165.81
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	582.91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  680.05
	 
	 

	34
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  (зона ЛЭП)
Количество = 5.6807 = (289.17+278.9)/100
	100 м3
	5.6807
	 
	5.6807
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	1.2
	649.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	1.2
	1  933.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	1.2
	182.76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	1.2
	85.4150052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	1.2
	20.7231936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	2  583.52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	832.75
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	766.13
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	383.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  732.72
	 
	 

	Вывоз вытесненного  грунта.

	35
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
Количество = 1 020.7665 = (8.77+17.32)*1.2+(35.65+19.62)*1.6+(52.64+27.75)*1.95+(265.46+98.42)*1.95+(10.62+3.26)*2.5
	1 т груза
	1  020.7665
	 
	1  020.7665
	35.94
	1
	36686.35
	11.39
	417857.53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36  686.35
	 
	417857.53

	Работа на отвале

	36
	ТЕР 01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
Количество = 0.08136 = (17.32+8.77+35.65+19.62)/1000
	1000 м3
	0.08136
	 
	0.08136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	1.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	270.49
	 
	22.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	39.31
	 
	3.20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.31
	 
	0.27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.99
	 
	0.2432664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.33
	 
	0.2709288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	294.64
	 
	23.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.90
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	4.51
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.74
	 
	 

	37
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
Количество = 0.44427 = (52.64+265.46+27.75+98.42)/1000
	1000 м3
	0.44427
	 
	0.44427
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25.44
	 
	11.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	328.82
	 
	146.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	47.81
	 
	21.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.61
	 
	2.94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.65
	 
	1.6215855
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.05
	 
	1.7992935
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	360.87
	 
	160.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.54
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	29.94
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	14.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.23
	 
	 

	38
	ТЕР 01-01-016-04
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
Количество = 0.01388 = (10.62+3.26)/1000
	1000 м3
	0.01388
	 
	0.01388
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  013.07
	 
	14.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	148.18
	 
	2.06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	13.23
	 
	0.18
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.53
	 
	0.1739164
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  026.30
	 
	14.24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.06
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1.90
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.09
	 
	 

	Засыпка щебнем под дорогой

	39
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем)
	1000 м3
	0.01215
	 
	0.01215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	7.62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	 
	1.28
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	 
	0.125874
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	7.62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.28
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1.18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.39
	 
	 

	40
	ТЕР 01-01-033-03
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (засыпка щебнем) (зона ЛЭП)
	1000 м3
	0.01441
	 
	0.01441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	627.40
	1.2
	10.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	104.95
	1.2
	1.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	10.36
	1.2
	0.1791451
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	627.40
	 
	10.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.81
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	1.67
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.35
	 
	 

	41
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
Количество = 26.56 = 12.15+14.41
	м3
	26.56
	 
	26.56
	151.81
	 
	4  032.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  032.07
	 
	 

	Пересечение газопровода с трубопроводом

	42
	ТЕР 25-08-013-03
	Прокладка при пересечении с действующими подземными трубопроводами трубопроводов: Ду50- 300 мм
Количество = 98 = 82+16
	пересечение
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.15
	 
	210.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.18
	 
	5  015.64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	259.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.25
	 
	24.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	 
	20.58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53.33
	 
	5  226.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470.40
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	522.14
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	282.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  030.72
	 
	 

	43
	ТЕР 25-08-013-03
	Прокладка при пересечении с действующими подземными трубопроводами трубопроводов: Ду50- 300 мм (зона ЛЭП)
Количество = 87 = 86+1
	пересечение
	87
	 
	87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.15
	1.2
	224.46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.18
	1.2
	5  343.19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	1.2
	276.66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.25
	1.2
	26.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	1.2
	21.924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53.33
	 
	5  567.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501.12
	 
	 

	 
	Пр/812-019.0-1
	НР (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	556.24
	 
	 

	 
	Пр/774-019.0
	СП (Магистральные и промысловые трубопроводы)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	300.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  424.56
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы

	
	
	Итого прямые затраты
	144  714.64
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	14  501.83
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	30  762.94
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	3  060.59
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	62  763.52
	
	

	
	
	Перевозка
	36  686.35
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	17  562.42
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	16  025.93
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	7  530.98
	
	

	
	
	Итого по разделу
	168  271.55
	
	

	Раздел 2. Подземный газопровод

	Установка фасонных частей - седловые отводы

	44
	ТЕР 24-02-007-01
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм
Количество = 152 = 1+151
	соединение
	152
	 
	152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.87
	 
	1  348.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5.32
	 
	808.64
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	 
	253.84
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.96
	 
	145.92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.86
	 
	2  410.72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  348.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  410.72
	 
	 

	45
	ТЕР 24-02-007-01
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм
Количество = 35 = 1+34
	соединение
	35
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.87
	1.2
	372.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5.32
	1.2
	223.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	1
	58.45
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.96
	1.2
	40.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.86
	 
	654.43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654.43
	 
	 

	46
	ТЦ_ 24.3.05.08_50_5018185577_14.03.2022_01***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 50х32 мм
еМР = 2 491.42 = 2989.70/1.20
	шт.
	2
	 
	2
	2  491.42
	 
	975.12
	5.11
	4 982.84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	975.12
	 
	4 982.84

	47
	24.3.05.13-0073***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 63х32 мм
Количество = 185 = 34+151
	шт.
	185
	 
	185
	238.03
	 
	44  035.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44  035.55
	 
	 

	48
	ТЕР 24-02-007-02
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм
Количество = 172 = 15+66+91
	соединение
	172
	 
	172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	 
	2  225.68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.22
	 
	1  241.84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	 
	287.24
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.4
	 
	240.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.83
	 
	3  754.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  225.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  754.76
	 
	 

	49
	ТЕР 24-02-007-02
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм
Количество = 6 = 1+4+1
	соединение
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	1.2
	93.17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.22
	1.2
	51.98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	1
	10.02
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.4
	1.2
	10.08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.83
	 
	155.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.17
	 
	 

	50
	ТЦ_ 24.3.05.08_50_5018185577_14.03.2022_01***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 75х32 мм
Количество = 16 = 1+15

еМР = 2 353.08 = 2823.70/1.20
	шт.
	16
	 
	16
	2  353.08
	 
	7  367.77
	5.11
	37 649.28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  367.77
	 
	37 649.28

	51
	24.3.05.13-0075***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 90х32 мм
Количество = 70 = 4+66
	шт.
	70
	 
	70
	261.40
	 
	18  298.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18  298.00
	 
	 

	52
	24.3.05.13-0077***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 110х32 мм
Количество = 92 = 1+91
	шт.
	92
	 
	92
	277.03
	 
	25  486.76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25  486.76
	 
	 

	53
	ТЕР 24-02-007-03
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм
Количество = 104 = 75+2+27
	соединение
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.48
	 
	1  921.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10.83
	 
	1  126.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.08
	 
	216.32
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	31.39
	 
	3  264.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  921.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  264.56
	 
	 

	54
	24.3.05.13-0079***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 125х32 мм
	шт.
	75
	 
	75
	328.49
	 
	24  636.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24  636.75
	 
	 

	55
	ТЦ_ 24.3.05.08_50_5018185577_14.03.2022_01***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 140х32 мм
еМР = 3 961.32 = 4753.58/1.20
	шт.
	2
	 
	2
	3  961.32
	 
	1  550.42
	5.11
	7 922.64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  550.42
	 
	7 922.64

	56
	24.3.05.13-0081***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 160х32 мм
	шт.
	27
	 
	27
	427.58
	 
	11  544.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11  544.66
	 
	 

	57
	ТЕР 24-02-007-04
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм
Количество = 7 = 2+5
	соединение
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	24.02
	 
	168.14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.87
	 
	97.09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.92
	 
	20.44
	 
	 

	 
	24.3.05.13
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.6
	 
	18.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40.81
	 
	285.67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285.67
	 
	 

	58
	24.3.05.13-0083***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 225х32 мм
	шт.
	2
	 
	2
	584.73
	 
	1  169.46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  169.46
	 
	 

	59
	ТЦ_ 24.3.05.08_50_5018185577_14.03.2022_01***
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 250х32 мм
еМР = 6 692.37 = 8030.84/1.20
	шт.
	5
	 
	5
	6  692.37
	 
	6  548.31
	5.11
	33 461.85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  548.31
	 
	33 461.85

	Прокладка трубопровода

	60
	ТЕР 24-02-031-01
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм
	100 м
	21.057
	 
	21.057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.21
	 
	1  141.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54.53
	 
	1  148.24
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	2  105.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.42114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.7
	 
	120.0249
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	108.74
	 
	2  289.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  141.50
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  335.56
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	844.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  470.01
	 
	 

	61
	ТЕР 24-02-031-01
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	8.115
	 
	8.115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.21
	1.2
	527.90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54.53
	1.2
	531.01
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	100
	 
	811.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.02
	Заглушки полиэтиленовые для труб
	10 шт.
	0.02
	 
	0.1623
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.7
	1.2
	55.5066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	108.74
	 
	1  058.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527.90
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	617.64
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	390.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  067.20
	 
	 

	62
	24.3.03.11-0021***
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	2  914.2
	 
	2  914.2
	16.79
	 
	48  929.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48  929.42
	 
	 

	63
	24.3.03.11-0021
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
Количество = 3 = 2105.7+811.5-2914.2
	м
	3
	 
	3
	16.79
	 
	50.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.37
	 
	 

	64
	ТЕР 24-02-002-01
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: до 32 мм
	соединение
	436
	 
	436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6.73
	 
	2  934.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.39
	 
	2  786.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	 
	728.12
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.68
	 
	296.48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14.79
	 
	6  448.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  934.28
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3  433.11
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2  171.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12  052.92
	 
	 

	65
	ТЕР 24-02-002-01
	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: до 32 мм (зона ЛЭП)
	соединение
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6.73
	1.2
	323.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.39
	1.2
	306.72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1.67
	1
	66.80
	 
	 

	 
	24.3.05.07
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями
	шт.
	1
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.68
	1.2
	32.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14.79
	 
	696.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323.04
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	377.96
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	239.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  313.57
	 
	 

	66
	24.3.05.07-0512***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	476
	 
	476
	56.33
	 
	26  813.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26  813.08
	 
	 

	Установка цокольного ввода-300шт

	67
	ТЕР 23-01-001-04
	Устройство основания под трубопроводы: бетонного
Количество = 4.8 = (0.16*300)/10
	10 м3
	4.8
	 
	4.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	126.85
	 
	608.88
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.52
	 
	2  018.50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	75.63
	 
	363.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6  645.35
	 
	31  897.68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17.4
	 
	83.52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	7.05
	 
	33.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7  192.72
	 
	34  525.06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	971.90
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  137.12
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	719.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36  381.39
	 
	 

	68
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком)
Количество = 0.75 = (0.25*300)/100
	100 м3
	0.75
	 
	0.75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	444.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	66.375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	444.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444.71
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	395.79
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	177.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  018.38
	 
	 

	69
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	75
	 
	75
	114.33
	 
	8  574.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  574.75
	 
	 

	70
	ТЕР 24-02-062-07
	Установка цокольного газового ввода полиэтиленового прямого на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода: 32 мм
	шт.
	300
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.30
	 
	3  690.00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.82
	 
	846.00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	3.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	512.25
	 
	153  675.00
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	1
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт.
	1
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.5
	 
	450
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.15
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	527.37
	 
	158  211.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  693.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	4  320.81
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2  732.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165  264.63
	 
	 

	71
	24.3.05.07-0512***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	300
	 
	300
	56.33
	 
	16  899.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  899.00
	 
	 

	72
	18.1.09.04-0125
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм
	шт.
	300
	 
	300
	451.85
	 
	135  555.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135  555.00
	 
	 

	73
	23.8.03.11-0675
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	600
	 
	600
	21.47
	 
	12  882.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12  882.00
	 
	 

	74
	ТЕР 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм-футляр
Количество = 0.21 = 0.0007*300
	км
	0.21
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  938.32
	 
	617.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  305.11
	 
	484.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	235.05
	 
	49.36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	510.65
	 
	107.24
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	210.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	318
	 
	66.78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.81
	 
	4.3701
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  754.08
	 
	1  208.36
	 
	 

	74.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    8
	 
	-1.68
	26.32
	 
	-   44.22
	 
	-   503.67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	666.41
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	779.70
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	493.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  436.98
	 
	 

	75
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	210.84
	 
	210.84
	23.45
	 
	4  944.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  944.20
	 
	 

	76
	23.3.06.04-0008
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (контрольная трубка)
Количество = 45 = 0.15*300
	м
	45
	 
	45
	13.43
	 
	604.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604.35
	 
	 

	77
	ТЕР 22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	2.1
	 
	2.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	725.00
	 
	1  522.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	33.01
	 
	69.32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.72
	 
	3.61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	931.28
	 
	1  955.69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84.4
	 
	177.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.17
	 
	0.357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  689.29
	 
	3  547.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  526.11
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  785.55
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  129.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  462.38
	 
	 

	78
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0.21
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	357.79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	195.78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	11.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	3  771.97
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.00588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	46.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	42.1428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.9093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	4  325.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368.89
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	431.60
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	272.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  030.12
	 
	 

	79
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.00588
	 
	0.00588
	9  242.16
	 
	54.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.34
	 
	 

	80
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.0462
	 
	0.0462
	14  660.69
	 
	677.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	677.32
	 
	 

	81
	ТЕР 22-05-004-12
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
	1 футляр
	300
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	13.20
	 
	3  960.00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	17.58
	 
	5  274.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	102.47
	 
	30  741.00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.69
	 
	507
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133.25
	 
	39  975.00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  960.00
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	4  633.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	2  930.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47  538.60
	 
	 

	Установка подземного ПЭ крана-157шт

	82
	ТЕР 24-02-053-14
	Монтаж задвижки стальной или чугунной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на полиэтиленовых газопроводах из труб наружным диаметром: 63 мм (32мм)
	шт.
	157
	 
	157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	9.18
	 
	1  441.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	15.37
	 
	2  413.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.14
	 
	178.98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.88
	 
	766.16
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	6.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1.02.01
	Задвижки параллельные
	шт.
	1
	 
	157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.12
	 
	175.84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.47
	 
	73.79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29.43
	 
	4  620.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  620.24
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  895.68
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  198.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  715.17
	 
	 

	83
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	6.28
	 
	6.28
	674.36
	 
	4  234.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  234.98
	 
	 

	84
	ТЦ_ 24.3.05.13_91_9102196045_08.02.2022_02***
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 32мм с телескопическим удлинителем
еМР = 12 429.17 = 14915.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	к-т
	157
	 
	157
	12  429.17
	 
	381  874.69
	5.11
	1 951 379.69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381  874.69
	 
	1 951 379.69

	85
	24.3.05.07-0512***
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
Количество = 314 = 157*2
	шт.
	314
	 
	314
	56.33
	 
	17  687.62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  687.62
	 
	 

	86
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	157
	 
	157
	229.06
	 
	35  962.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35  962.42
	 
	 

	87
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (обсыпка  песком-сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 1.5386 = (157-3.14)/100
	100 м3
	1.5386
	 
	1.5386
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	912.31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88.5
	 
	136.1661
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592.95
	 
	912.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	912.31
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	811.96
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	364.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  089.19
	 
	 

	88
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	153.86
	 
	153.86
	114.33
	 
	17  590.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17  590.81
	 
	 

	89
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (опорная подушка и бетонное основание под ковер-сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 0.08478 = ((0.025+0.069)*157-6.28)/100
	100 м3
	0.08478
	 
	0.08478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	106.36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	134.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	18.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	99.02
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	8.64756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	15.2604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	1.5370614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	339.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124.54
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	127.03
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	72.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538.81
	 
	 

	90
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	8.64756
	 
	8.64756
	674.36
	 
	5  831.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  831.57
	 
	 

	91
	ТЕР 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (футляр для защиты крана)
Количество = 0.157 = 0.001*157
	км
	0.157
	 
	0.157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  938.32
	 
	461.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  305.11
	 
	361.90
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	235.05
	 
	36.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	510.65
	 
	80.17
	 
	 

	 
	23.3.10.02
	Трубы стальные
	м
	1 004
	 
	157.628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	318
	 
	49.926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.81
	 
	3.26717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  754.08
	 
	903.39
	 
	 

	91.1
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	-    8
	 
	-1.256
	26.32
	 
	-   33.06
	 
	-   376.55

	91.2
	01.7.03.01-0001
	Картон строительный: Вода
	м3
	-    4
	 
	-0.628
	2.44
	 
	-   1.53
	5.11
	-   7.82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498.22
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	582.92
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	368.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  820.40
	 
	 

	92
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	157.628
	 
	157.628
	23.45
	 
	3  696.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  696.38
	 
	 

	93
	ТЕР 22-02-010-01
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
Количество = 0.157 = 0.001*157
	км
	0.157
	 
	0.157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  703.77
	 
	267.49
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	932.30
	 
	146.37
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	52.87
	 
	8.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17  961.78
	 
	2  820.00
	 
	 

	 
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0.028
	 
	0.004396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	220
	 
	34.54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	200.68
	 
	31.50676
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	4.33
	 
	0.67981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20  597.85
	 
	3  233.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275.79
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	322.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	204.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  760.61
	 
	 

	94
	01.2.03.02-0001
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.004396
	 
	0.004396
	9  242.16
	 
	40.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.63
	 
	 

	95
	12.1.02.15-0011
	Бризол
	1000 м2
	0.03454
	 
	0.03454
	14  660.69
	 
	506.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506.38
	 
	 

	Установка контрольной трубки И КИК

	96
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
Количество = 1.86 = 0.02*93
	м3
	1.86
	 
	1.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	32.55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	92.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	9.06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.69
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	2.418
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	4.464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	1.0044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	125.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.61
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	45.77
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	28.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.29
	 
	 

	97
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (зона ЛЭП)
Количество = 1.72 = 0.02*86
	м3
	1.72
	 
	1.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	30.10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	85.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	8.38
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.64
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	2.236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	4.128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.9288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	116.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.48
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	42.33
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	26.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185.22
	 
	 

	98
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
Количество = 4.654 = 2.418+2.236
	м3
	4.654
	 
	4.654
	161.01
	 
	749.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749.34
	 
	 

	99
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями)
	установка
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	 
	1  203.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	 
	4  809.96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	 
	491.97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	 
	1  898.13
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	3.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	 
	143.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	 
	44.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	7  911.51
	 
	 

	99.1
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	-    0.001
	 
	-0.093
	635.65
	 
	-   59.52
	5.11
	-   304.15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  695.39
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  983.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  254.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11  090.19
	 
	 

	100
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода  (на углах поворота, при пересечении с подземными коммуникациями) (зона ЛЭП)
	установка
	86
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.94
	1.2
	1  335.41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.72
	1.2
	5  337.50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.29
	1.2
	545.93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20.41
	1
	1  755.26
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	3.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл.
	1
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.54
	1.2
	158.928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.48
	1.2
	49.536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	85.07
	 
	8  428.17
	 
	 

	100.1
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	-    0.001
	 
	-0.086
	635.65
	 
	-   55.04
	5.11
	-   281.25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  881.34
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  201.17
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  392.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11  966.49
	 
	 

	101
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 0.179 = 0.093+0.086
	м3
	0.179
	 
	0.179
	674.36
	 
	120.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.71
	 
	 

	102
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	179
	 
	179
	229.06
	 
	41  001.74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41  001.74
	 
	 

	103
	23.5.02.02-0027
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм (контрольная трубка)
	м
	179
	 
	179
	13.62
	 
	2  437.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  437.98
	 
	 

	104
	ТЕР 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила - (прим)(изготовление кожуха-полусферы)
Количество = 62.65 = 0.35*179
	м реза
	62.65
	 
	62.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	170.41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.34
	 
	21.301
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	170.41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170.41
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	158.48
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	105.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434.54
	 
	 

	105
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера)
Количество = 0.16952 = 16.3*0.0104
	т
	0.16952
	 
	0.16952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	 
	66.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	 
	46.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	 
	1.77
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	 
	1  660.98
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	 
	7.238504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	 
	0.1746056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	1  773.41
	 
	 

	105.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-0.16952
	9 389.64
	 
	-  1  591.73
	5.11
	-  8  133.74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.78
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	74.56
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	49.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305.72
	 
	 

	106
	ТЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (кожух-полусфера) (зона ЛЭП)
Количество = 0.15704 = 15.1*0.0104
	т
	0.15704
	 
	0.15704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	389.42
	1.2
	73.39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	273.84
	1.2
	51.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	10.43
	1.2
	1.97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9  798.13
	1
	1  538.70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42.7
	1.2
	8.0467296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.03
	1.2
	0.1941014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10  461.39
	 
	1  663.69
	 
	 

	106.1
	07.2.07.12-0006
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-    1
	 
	-0.15704
	9 389.64
	 
	-  1  474.55
	5.11
	-  7  534.95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.36
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	82.90
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2))
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	55.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327.05
	 
	 

	107
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	31.45
	 
	31.45
	66.76
	 
	2  099.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  099.60
	 
	 

	108
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки ( бетонная подушка под ковер)
Количество = 0.0372 = (0.04*93)/100
	100 м3
	0.0372
	 
	0.0372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	46.67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	58.87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	7.98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	43.45
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	3.7944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	6.696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	0.674436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	148.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.65
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	55.74
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	31.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236.43
	 
	 

	109
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки ( бетонная подушка под ковер) (зона ЛЭП)
Количество = 0.0344 = (0.04*86)/100
	100 м3
	0.0344
	 
	0.0344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	1.2
	51.79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	1.2
	65.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	1.2
	8.85
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	1
	40.18
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	3.5088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	1.2
	7.4304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	1.2
	0.7484064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	157.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.64
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	61.85
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	35.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254.32
	 
	 

	110
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 7.3032 = 3.7944+3.5088
	м3
	7.3032
	 
	7.3032
	674.36
	 
	4  924.99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  924.99
	 
	 

	111
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (сверх нормы учтенной расценкой)
Количество = 0.4833 = (8.413-3.58)/10
	10 м3
	0.4833
	 
	0.4833
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	74.36
	 
	35.94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.81
	 
	15.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.09
	 
	1.49
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	5.3163
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10.2
	 
	4.92966
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	0.169155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	107.17
	 
	51.80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.43
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	43.79
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	27.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123.29
	 
	 

	112
	02.3.01.02-0012
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий
	м3
	5.3163
	 
	5.3163
	114.33
	 
	607.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607.81
	 
	 

	113
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта с электродом сравнения и датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков  (вывод провода-спутника под ковер КИК)(зона ЛЭП)
	шт.
	175
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57.43
	1.2
	12  060.30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.23
	1.2
	3  828.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.03
	1.2
	426.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	125.71
	1
	21  999.25
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0.04
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.04
	Ковер
	шт.
	1
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5.08.18
	Электроды сравнения с датчиком потенциала
	шт.
	1
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1.05.04
	Кабель
	м
	6
	 
	1 050
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.09
	1.2
	1  488.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	201.37
	 
	37  887.85
	 
	 

	113.1
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	-    0.001
	 
	-0.175
	799.15
	 
	-   139.85
	5.11
	-   714.63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12  486.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	14  609.32
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9  240.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61  597.40
	 
	 

	114
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.175
	 
	0.175
	674.36
	 
	118.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.01
	 
	 

	115
	18.5.08.04-0001
	Ковер
	шт.
	175
	 
	175
	229.06
	 
	40  085.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40  085.50
	 
	 

	116
	21.1.06.09-0043
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 0.175 = 175/1000
	1000 м
	0.175
	 
	0.175
	2  806.92
	 
	491.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	491.21
	 
	 

	117
	ТЕР 24-02-034-01
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (защитная труба-футляр) (зона ЛЭП)
Количество = 0.875 = (0.5*175)/100
	100 м
	0.875
	 
	0.875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8.07
	1.2
	8.47
	 
	 

	 
	24.3.03.11
	Трубы полиэтиленовые для газопроводов
	м
	102
	 
	89.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.02
	1.2
	1.071
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.07
	 
	8.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.47
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	9.91
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	6.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.65
	 
	 

	118
	24.3.03.13-0126
	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) (труба защитная L=0,5м)
	10 м
	8.925
	 
	8.925
	97.58
	 
	870.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870.90
	 
	 

	119
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (отмостка)
Количество = 0.105 = (0.06*175)/100
	100 м3
	0.105
	 
	0.105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	131.73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	166.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	22.52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	122.64
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	10.71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	18.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	1.90365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	420.54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.25
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	157.34
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	89.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667.35
	 
	 

	120
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	10.71
	 
	10.71
	674.36
	 
	7  222.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  222.40
	 
	 

	Лента "ГАЗ" и кабель

	121
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	км
	2.4977
	 
	2.4977
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.3
	154.76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.3
	1  715.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.3
	74.26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	3.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.3
	17.23413
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.3
	6.7737624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	1  873.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229.02
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	206.12
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	105.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  184.67
	 
	 

	122
	ТЕРм 10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  (зона ЛЭП)
	км
	1.1595
	 
	1.1595
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.10,п.1.10.98
	Прокладка опознавательной ленты
ПЗ=1  ,  ОТ=0.3  ,  ЭМ=0.3  ,  ОТМ=0.3  ,  МР=0.3  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=0.3  ,  ЗТМ=0.3

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	206.54
	0.36
	86.21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  289.24
	0.36
	955.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	99.10
	0.36
	41.37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4.13
	0.3
	1.44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23
	0.36
	9.60066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.04
	0.36
	3.7734768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  499.91
	 
	1  043.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127.58
	 
	 

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	114.82
	 
	 

	 
	Пр/774-051.1
	СП (Оборудование связи (за исключением пункта 52): прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	58.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  216.73
	 
	 

	123
	01.7.06.08-0007***
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
Количество = 37.30344 = (3657.2*1.02)/100
	100 м
	37.30344
	 
	37.30344
	26.00
	 
	969.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969.89
	 
	 

	124
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	21.057
	 
	21.057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	 
	1  991.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	 
	1  529.58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	 
	143.40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	 
	1  431.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	 
	231.83757
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	 
	13.05534
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	4  952.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  134.97
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	2  070.92
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1  088.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  111.93
	 
	 

	125
	ТЕРм 08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (зона ЛЭП)
	100 м
	8.115
	 
	8.115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94.58
	1.2
	921.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	72.64
	1.2
	707.37
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.81
	1.2
	66.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	67.96
	1
	551.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11.01
	1.2
	107.21538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.62
	1.2
	6.03756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235.18
	 
	2  179.89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987.34
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	957.72
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	503.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  641.15
	 
	 

	126
	21.1.06.09-0043***
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 2.06233 = 2062.33/1000
	1000 м
	2.06233
	 
	2.06233
	2  806.92
	 
	5  788.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  788.80
	 
	 

	127
	21.1.06.09-0043
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
Количество = 0.913214 = (2917.2*1.02)/1000-2.06233
	1000 м
	0.913214
	 
	0.913214
	2  806.92
	 
	2  563.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  563.32
	 
	 

	Контроль качества сварных соединений

	128
	ТЕРм 39-02-001-02
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
	стык
	1 186
	 
	1 186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.99
	 
	1  174.14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	23.72
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.1
	 
	118.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	1  197.86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  174.14
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1  044.98
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	528.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  771.20
	 
	 

	129
	ТЕРм 39-02-001-02
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 (зона ЛЭП)
	стык
	80
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.99
	1.2
	95.04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	1
	1.60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.1
	1.2
	9.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	96.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.04
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	84.59
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	42.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224.00
	 
	 

	Испытание подземного  газопровода и надземного участка цокольного ввода

	130
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (32мм)
Количество = 27.057 = (2405.7+300)/100
	100 м
	27.057
	 
	27.057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	95.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	492.98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	47.62
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	11.09337
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	5.4114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	588.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142.86
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	167.15
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	105.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	861.09
	 
	 

	131
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП) (32мм)
	100 м
	8.115
	 
	8.115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	34.28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	177.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	17.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	3.99258
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	1.9476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	211.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.42
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	60.16
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	38.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309.92
	 
	 

	132
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	 
	26.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	20.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	 
	1.22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	 
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	 
	3.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	64.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	32.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	20.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.27
	 
	 

	133
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	1.2
	32.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	1.2
	25.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	1.2
	1.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	1
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	1.2
	3.744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	74.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	24.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.51
	 
	 

	134
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
Количество = 27.057 = (2405.7+300)/100
	100 м
	27.057
	 
	27.057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	18.67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	 
	215.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	15.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	2.16456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	1.62342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	233.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.63
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	40.52
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	25.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299.92
	 
	 

	135
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	8.115
	 
	8.115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	1.2
	6.72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	1.2
	77.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	1.2
	5.75
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.77904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	1.2
	0.58428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	84.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.47
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	14.59
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107.96
	 
	 

	136
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	120.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	1  241.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	94.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	9.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	1  361.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.15
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	251.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	159.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  772.27
	 
	 

	137
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм (зона ЛЭП)
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	1.2
	144.31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	1.2
	1  489.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	1.2
	113.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	1.2
	16.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	1.2
	11.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	1  633.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	302.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	191.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  126.71
	 
	 

	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

	138
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
Количество = 0.0019 = (1.9*0.1)/100
	100 м3
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	 
	2.53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	 
	8.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	 
	0.77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	 
	0.34162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	 
	0.086697
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	10.79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.30
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	4.16
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	3.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.09
	 
	 

	139
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (зона ЛЭП)
Количество = 0.01093 = (10.93*0.1)/100
	100 м3
	0.01093
	 
	0.01093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  334.12
	1.2
	17.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  346.97
	1.2
	57.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	407.14
	1.2
	5.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179.8
	1.2
	2.3582568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	45.63
	1.2
	0.5984831
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  681.09
	 
	74.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.84
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	28.78
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	21.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124.99
	 
	 

	140
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0.0038
	 
	0.0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	 
	0.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	 
	1.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	 
	0.17
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	 
	0.050236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	 
	0.014402
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	1.95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.52
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.66
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.10
	 
	 

	141
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0219
	 
	0.0219
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92.14
	1.2
	2.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	420.93
	1.2
	11.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	44.09
	1.2
	1.16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.22
	1.2
	0.3474216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.79
	1.2
	0.0996012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	513.07
	 
	13.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.58
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	4.51
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	3.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.39
	 
	 

	142
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.0038
	 
	0.0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	0.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	8.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	0.60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	0.091922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	0.07828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	9.08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.26
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.59
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.87
	 
	 

	143
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (зона ЛЭП)
	100 м3
	0.0219
	 
	0.0219
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1.2
	4.59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.78
	57.81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.78
	4.17
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1.2
	0.6357132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1.2
	0.541368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	62.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.76
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	11.04
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	8.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.13
	 
	 

	144
	02.2.05.04-0083
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
	м3
	2.57
	 
	2.57
	151.81
	 
	390.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390.15
	 
	 

	145
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.00114 = 1.9*0.0006
	т
	0.00114
	 
	0.00114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	0.01
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0011742
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.0007524
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 

	146
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.006558 = 10.93*0.0006
	т
	0.006558
	 
	0.006558
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	0.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	0.05
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0067547
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.0051939
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.44
	 
	 

	147
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.0079289 = 0.0011742+0.0067547
	т
	0.0079289
	 
	0.0079289
	2  123.75
	 
	16.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.84
	 
	 

	Нижний слой асфальтобетонного покрытия

	148
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	0.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	4.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	0.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	0.08
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0000205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	0.17575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	0.07277
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	0.036214
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	5.24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.35
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.61
	 
	 

	149
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.01093
	 
	0.01093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.5.
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	4.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	31.25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	3.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	0.46
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.000118
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	1.011025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	0.5023428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	0.249991
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	36.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.33
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	9.24
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	6.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.23
	 
	 

	150
	04.2.01.02-0012
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
Количество = 1.186775 = 0.17575+1.011025
	т
	1.186775
	 
	1.186775
	505.90
	 
	600.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600.39
	 
	 

	151
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0001385
	 
	0.0001385
	2  123.75
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 

	Верхний слой асфальтобетонного покрытия

	152
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
Количество = 0.00057 = 1.9*0.0003
	т
	0.00057
	 
	0.00057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	0.00
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0005871
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	 
	0.0003762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 

	153
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов (зона ЛЭП)
Количество = 0.003279 = 10.93*0.0003
	т
	0.003279
	 
	0.003279
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41.68
	1.2
	0.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.25
	1.2
	0.02
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	1.03
	 
	0.0033774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.66
	1.2
	0.002597
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.68
	 
	0.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.03
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 

	154
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Количество = 0.0039645 = 0.0005871+0.0033774
	т
	0.0039645
	 
	0.0039645
	2  123.75
	 
	8.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.42
	 
	 

	155
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	 
	0.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	 
	4.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	 
	0.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	 
	0.08
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.0000205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	0.17575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	 
	0.07277
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	 
	0.036214
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	5.24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	1.35
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.61
	 
	 

	156
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (приведение к толщине 10см)
	1000 м2
	0.0019
	 
	0.0019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 4
	Приведение к толщине слоя 10см
ПЗ=1  ,  ОТ=4  ,  ЭМ=4  ,  ОТМ=4  ,  МР=4  ,  ОБ=4  ,  ЗТ=4  ,  ЗТМ=4

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	4
	0.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	4
	0.02
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0000106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	0.08816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	4
	0.000684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 

	157
	ТЕР 27-06-020-06
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.01093
	 
	0.01093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	329.00
	1.2
	4.32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  382.31
	1.2
	31.25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	229.82
	1.2
	3.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	42.22
	1
	0.46
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0108
	 
	0.000118
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	92.5
	 
	1.011025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.3
	1.2
	0.5023428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.06
	1.2
	0.249991
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  753.53
	 
	36.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.33
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	9.24
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	6.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.23
	 
	 

	158
	ТЕР 27-06-021-06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06(приведение к толщине 10см) (зона ЛЭП)
	1000 м2
	0.01093
	 
	0.01093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	0.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.92
	1.2
	0.04
	 
	 

	 
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0.0014
	 
	0.0000153
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04.2.01.04
	Смесь асфальтобетонная
	т
	11.6
	 
	0.126788
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	1.2
	0.0011804
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.69
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 

	159
	04.2.01.01-0036
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
Количество = 1.401723 = 0.17575+1.011025+0.08816+0.126788
	т
	1.401723
	 
	1.401723
	581.93
	 
	815.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815.70
	 
	 

	160
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0001644
	 
	0.0001644
	2  123.75
	 
	0.35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.35
	 
	 

	Вывоз разобранного покрытия

	161
	ТЕРпг 01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка
Количество = 9.24 = 3.85*2.4
	1 т груза
	9.24
	 
	9.24
	41.42
	1
	382.72
	11.39
	4359.18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382.72
	 
	4359.18

	162
	ТССЦпг 03-21-01-075
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 75 км. I класс груза
	1 т груза
	9.24
	 
	9.24
	35.94
	1
	332.09
	11.39
	3782.51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332.09
	 
	3782.51

	 

	
	
	Итого по разделу 2. Подземный газопровод

	
	
	Итого прямые затраты
	1  322  202.37
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	45  631.42
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	43  608.70
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	2  841.12
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	1  232  247.44
	
	

	
	
	Перевозка
	714.81
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	48  472.54
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	47  974.60
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	29  609.34
	
	

	
	
	Итого по разделу
	1  399  786.31
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	398  316.31
	
	

	Раздел 3. Надземный газопровод

	Изготовление и устанока опор ОП-2-1шт;ОП-3-1шт;ОП-4-14шт; ОП-5-17шт;ОП-6-20шт;оп-7-3шт; ОП-8-2шт; ОП-9-2шт; ОП-10-22шт; ОП-11-8шт

	163
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.73
	 
	0.73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	197.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	2  696.85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	179.65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	201.18
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	4.6282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	26.0172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	16.4104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	3  096.02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377.64
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	351.21
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	234.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  681.37
	 
	 

	164
	ТЕР 09-08-001-04
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.07
	 
	0.07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	295.04
	 
	20.65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  095.92
	 
	286.71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	272.65
	 
	19.09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	19.29
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	8.3
	 
	0.581
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38.77
	 
	2.7139
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.03
	 
	1.7521
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  666.55
	 
	326.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.74
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	36.96
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	24.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388.25
	 
	 

	165
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 5.2092 = 4.6282+0.581
	м3
	5.2092
	 
	5.2092
	674.36
	 
	3  512.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  512.88
	 
	 

	166
	ТЕРм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	3.1238
	 
	3.1238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  030.80
	 
	3  220.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	395.70
	 
	1  236.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	18.40
	 
	57.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	269.26
	 
	841.11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	120
	 
	374.856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.84
	 
	5.747792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  695.76
	 
	5  297.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  277.49
	 
	 

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2  949.74
	 
	 

	 
	Пр/774-080.0
	СП (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	1  474.87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  721.82
	 
	 

	167
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Количество = 5.9 = 2.8+3.1
	м
	5.9
	 
	5.9
	66.76
	 
	393.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	393.88
	 
	 

	168
	23.5.02.02-0049
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Количество = 177.04 = 40.55+44.39+78.98+13.12
	м
	177.04
	 
	177.04
	53.30
	 
	9  436.23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9  436.23
	 
	 

	169
	23.5.02.02-0074
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
Количество = 20.17 = 9.75+10.42
	м
	20.17
	 
	20.17
	111.49
	 
	2  248.75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  248.75
	 
	 

	170
	23.5.02.02-0039
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Количество = 90.65 = 64.87+25.78
	м
	90.65
	 
	90.65
	40.58
	 
	3  678.58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  678.58
	 
	 

	171
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х300)
Количество = 336 = 4.2*80
	кг
	336
	 
	336
	5.78
	 
	1  942.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  942.08
	 
	 

	172
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х200)
Количество = 166.9 = 26.3+32+37.6+5.6+4.7+4.7+41+15
	кг
	166.9
	 
	166.9
	5.78
	 
	964.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964.68
	 
	 

	173
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х250)
Количество = 8.4 = 4.2*2
	кг
	8.4
	 
	8.4
	5.78
	 
	48.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.55
	 
	 

	174
	ТЕР 01-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1(дополнительный объем к учтенному в расценке)
Количество = 0.051308 = (10.34-5.2092)/100
	100 м3
	0.051308
	 
	0.051308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	42.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	6.054344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	42.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.20
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	37.56
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	16.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.64
	 
	 

	175
	ТЕР 01-02-058-07
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 (дополнительный объем к учтенному в расценке)
	100 м3
	0.0366
	 
	0.0366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	63.27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	 
	9.0768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	63.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.27
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	56.31
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	25.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.89
	 
	 

	176
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1.44
	 
	1.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	25.20
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	71.67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	7.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.53
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	1.872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	3.456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.7776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	97.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.21
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	35.43
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	22.22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.05
	 
	 

	177
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	1.872
	 
	1.872
	161.01
	 
	301.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301.41
	 
	 

	178
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки  (дополнительный объем к учтенному в расценке)
Количество = 0.077508 = (12.96-5.2092)/100
	100 м3
	0.077508
	 
	0.077508
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  254.60
	 
	97.24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  582.56
	 
	122.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	214.44
	 
	16.62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1  167.99
	 
	90.53
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	7.905816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	180
	 
	13.95144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	18.13
	 
	1.40522
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  005.15
	 
	310.43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113.86
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	116.14
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	66.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492.61
	 
	 

	179
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	7.905816
	 
	7.905816
	674.36
	 
	5  331.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  331.37
	 
	 

	180
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза)
	100 м2
	0.8181
	 
	0.8181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	90.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	15.56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	284.62
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	9.5570442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.032724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	391.07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91.20
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	85.73
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	46.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523.31
	 
	 

	181
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 -(за два раза)
	100 м2
	0.8181
	 
	0.8181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	55.83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	10.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	644.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	6.8933106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.032724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	710.62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.14
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	52.77
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	28.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792.02
	 
	 

	Прокладка газопровода

	182
	ТЕР 24-02-041-06
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	435.12
	 
	4.35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  034.75
	 
	40.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	311.49
	 
	3.11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	948.09
	 
	9.48
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	51.8
	 
	0.518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.29
	 
	0.2529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  417.96
	 
	54.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.46
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	8.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	5.52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.43
	 
	 

	183
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	1.01
	 
	1.01
	224.40
	 
	226.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226.64
	 
	 

	184
	ТЕР 24-02-041-05
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	346.94
	 
	41.63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  312.76
	 
	397.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	255.88
	 
	30.71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	728.32
	 
	87.40
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	12.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41.85
	 
	5.022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.73
	 
	2.4876
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  388.02
	 
	526.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.34
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	84.64
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	53.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664.73
	 
	 

	185
	23.5.02.02-0074
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	12.12
	 
	12.12
	111.49
	 
	1  351.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  351.26
	 
	 

	186
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	 
	1  262.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	 
	13  578.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	 
	1  057.88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	 
	2  480.29
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	536.916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	 
	155.86512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	 
	85.42812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	17  321.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  320.38
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	2  714.84
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1  717.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21  753.26
	 
	 

	187
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	1.2
	26.79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	1.2
	288.12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	1.2
	22.45
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	1
	43.86
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	9.494
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	1.2
	3.307296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	1.2
	1.812696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	358.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.24
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	57.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	36.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452.82
	 
	 

	188
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
Количество = 546.41 = 536.916+9.494
	м
	546.41
	 
	546.41
	66.76
	 
	36  478.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36  478.33
	 
	 

	189
	ТЕР 24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	2.022
	 
	2.022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	164.29
	 
	332.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  907.20
	 
	3  856.36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	149.08
	 
	301.44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245.18
	 
	495.75
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	204.222
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.51
	 
	41.47122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	11.96
	 
	24.18312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  316.67
	 
	4  684.30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	633.63
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	741.35
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	468.89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5  894.54
	 
	 

	190
	ТЕР 24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	164.29
	1.2
	9.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  907.20
	1.2
	105.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	149.08
	1.2
	8.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245.18
	1
	11.28
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	4.646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.51
	1.2
	1.132152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	11.96
	1.2
	0.660192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  316.67
	 
	125.63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	20.24
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158.67
	 
	 

	191
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
Количество = 208.868 = 204.222+4.646
	м
	208.868
	 
	208.868
	23.45
	 
	4  897.95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4  897.95
	 
	 

	192
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	0.1125
	 
	0.1125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	 
	394.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	 
	1  600.77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	 
	139.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	 
	934.31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	 
	39.8025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	 
	11.851875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	2  929.12
	 
	 

	192.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.1125
	7 385.86
	 
	-   830.91
	5.11
	-  4  245.95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533.94
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	624.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	395.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  118.04
	 
	 

	193
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (зона ЛЭП)
	т
	0.003
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	1.2
	12.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	1.2
	51.22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	1.2
	4.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	1
	24.91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	1.2
	1.27368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	1.2
	0.37926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	88.74
	 
	 

	193.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.003
	7 385.86
	 
	-   22.16
	5.11
	-   113.24

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.09
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	20.00
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	12.65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99.23
	 
	 

	194
	23.8.04.06-0064
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	31
	 
	31
	11.11
	 
	344.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344.41
	 
	 

	195
	23.8.04.06-0073
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	38
	 
	38
	69.25
	 
	2  631.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  631.50
	 
	 

	196
	23.8.04.01-0018
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	шт.
	1
	 
	1
	20.77
	 
	20.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.77
	 
	 

	197
	23.8.04.08-0088
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм
	шт.
	2
	 
	2
	84.96
	 
	169.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169.92
	 
	 

	198
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование)
	100 м2
	2.2383
	 
	2.2383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.1
	124.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1
	21.29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	389.35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.1
	13.0739103
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.044766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	534.98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124.77
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	117.28
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	63.63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715.89
	 
	 

	199
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование) (зона ЛЭП)
	100 м2
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.32
	2.67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1.2
	0.46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1.2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	6.96
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.32
	0.280368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1.2
	0.00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	10.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.68
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	2.52
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.98
	 
	 

	200
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (повторное окрашивание)
	100 м2
	2.2383
	 
	2.2383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.1
	76.38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1
	14.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	881.67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.1
	9.4299579
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.044766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	972.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.81
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	72.20
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	39.17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  083.50
	 
	 

	201
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (повторное окрашивание) (зона ЛЭП)
	100 м2
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.32
	1.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1.2
	0.30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1.2
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	15.76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.32
	0.202224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1.2
	0.00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	17.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.65
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.55
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.09
	 
	 

	Испытание надземного стального газопровода

	202
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	 
	112.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	 
	127.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	 
	8.33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	 
	88.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	 
	12.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	328.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	141.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	89.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560.24
	 
	 

	203
	ТЕР 24-02-121-03
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79.53
	 
	79.53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50.80
	 
	50.80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.42
	 
	1.42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	52.15
	 
	52.15
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9.12
	 
	9.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.14
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	182.48
	 
	182.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80.95
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	94.71
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	59.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337.09
	 
	 

	204
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	205
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	 
	26.80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	 
	20.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	 
	1.22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	 
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	 
	3.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	64.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	32.78
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	20.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.27
	 
	 

	206
	ТЕР 24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26.80
	1.2
	32.16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	20.84
	1.2
	25.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.22
	1.2
	1.46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.12
	1
	17.12
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.12
	1.2
	3.744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	64.76
	 
	74.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.62
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	39.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	24.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138.51
	 
	 

	207
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	0.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	0.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.09
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.47
	 
	 

	208
	ТЕР 24-02-120-03
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0.12
	 
	0.12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	3.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	3.92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.96
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1.12
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.75
	 
	 

	209
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	18.71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	96.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	9.36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	2.17956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	1.0632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	115.57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.07
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	32.84
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	20.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169.18
	 
	 

	210
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	0.40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	2.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	0.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	0.046248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.02256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	2.46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.70
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.60
	 
	 

	211
	ТЕР 01-02-066-02
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	100 м2
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	153.72
	 
	1.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	70.02
	 
	0.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	7.79
	 
	0.08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	85.47
	 
	0.85
	 
	 

	 
	11.2.13.06
	Щиты инвентарные
	м2
	22
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.2
	 
	0.202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.0072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	309.21
	 
	3.09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.62
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1.44
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП (Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	0.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.19
	 
	 

	212
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
Количество = 2.042 = (202.2+2)/100
	100 м
	2.042
	 
	2.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	7.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	37.21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	3.59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	0.83722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.4084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	44.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.78
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	12.61
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.99
	 
	 

	213
	ТЕР 24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	1.2
	0.19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	1.2
	1.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	1.2
	0.10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	1.2
	0.022632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	1.2
	0.01104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	1.20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.34
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.75
	 
	 

	214
	ТЕР 24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
Количество = 0.13 = (1+12)/100
	100 м
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.37
	 
	0.18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.75
	 
	1.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	0.14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.0208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.11
	 
	0.0143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.12
	 
	1.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.32
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.37
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.58
	 
	 

	215
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	5.316
	 
	5.316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	 
	5.48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	 
	51.99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	4.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.63792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.42528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	57.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.57
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	11.20
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	7.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.75
	 
	 

	216
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.094
	 
	0.094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	1.2
	0.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	1.2
	1.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	1.2
	0.09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	1.2
	0.013536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.009024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	1.22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.21
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.25
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.63
	 
	 

	217
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
Количество = 2.042 = (202.2+2)/100
	100 м
	2.042
	 
	2.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	 
	1.41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	 
	16.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	1.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.16336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	0.12252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	17.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.61
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	3.05
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	1.93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.62
	 
	 

	218
	ТЕР 24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм (зона ЛЭП)
	100 м
	0.046
	 
	0.046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.69
	1.2
	0.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7.95
	1.2
	0.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	1.2
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	1.2
	0.004416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	1.2
	0.003312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8.64
	 
	0.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.61
	 
	 

	219
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	481.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	4  964.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	379.56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	39.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	5  445.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860.60
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	1  006.90
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	636.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7  089.06
	 
	 

	220
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм (зона ЛЭП)
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.1 п.4.1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-хххх)
ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	1.2
	144.31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	1.2
	1  489.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	1.2
	113.87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	1.2
	16.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	1.2
	11.76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	1  633.59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258.18
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	302.07
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	191.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  126.71
	 
	 

	Контроль стыков

	221
	ТЕРм 39-02-001-04
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
Количество = 4 = 1+3
	стык
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.58
	 
	6.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.61
	 
	6.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.62
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	2.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.90
	 
	 

	222
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
Количество = 178 = 176+2
	стык
	178
	 
	178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	211.82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	3.56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	21.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	215.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.82
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	188.52
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	95.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499.22
	 
	 

	223
	ТЕРм 39-02-001-02
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
Количество = 70 = 69+1
	стык
	70
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.99
	 
	69.30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	1.40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	70.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.30
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	61.68
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	31.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163.57
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 3. Надземный газопровод

	
	
	Прямые затраты
	119  468.13
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	7  347.51
	
	

	
	
	Машины и механизмы
	31  314.70
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	2  375.96
	
	

	
	
	Материалы
	80  805.92
	
	

	
	
	Накладные расходы
	10  180.30
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	5  973.97
	
	

	
	
	Итого по разделу
	135  622.40
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	1  703  680.26
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (1 квартал 2022г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	1  586  385.14
	
	11  155  629.44

	
	
	Оплата труда рабочих
	67  480.76
	1
	2  495  438.51

	
	
	Эксплуатация машин
	143  087.50
	1
	1  629  766.67

	
	
	Оплата труда машинистов
	8  277.67
	1
	306  108.25

	
	
	Материальные ресурсы
	1  375  816.88
	1
	7  030  424.26

	
	
	Ресурсы Заказчика
	640  575.30
	
	3  273  339.74

	
	
	Накладные расходы
	74  180.83
	1
	2  743  207.01

	
	
	Сметная прибыль
	43  114.29
	1
	1  594  366.45

	
	
	Итого
	1  703  680.26
	
	15  493  202.90

	
	
	Всего по смете
	1  703  680.26
	
	15  493  202.90

	
	
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	398  316.31
	
	2  035  396.30

	
	
	Всего по смете за вычетом материала Заказчика
	0.00
	
	12  219  863.16


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №1)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(69.58)
тыс. руб.

Сметная стоимость


1 289,74
(
115,27
) тыс. руб.




Нормативные затраты труда рабочих
220,82
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
39,67
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Площадка ГРПШ

	<Свободная строка>

	1
	ТЕР 01-01-022-23
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0.0171
	 
	0.0171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  408.44
	 
	75.38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	633.53
	 
	10.83
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	62.54
	 
	1.069434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  408.44
	 
	75.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.83
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	9.96
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.32
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0.00614
	 
	0.00614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	766.08
	 
	4.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	128.14
	 
	0.79
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.65
	 
	0.077671
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	766.08
	 
	4.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.79
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.73
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.79
	 
	 

	3
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0.0614
	 
	0.0614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	 
	5.85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	 
	17.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	1.65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	 
	0.769342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	 
	0.186656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	23.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	6.90
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	3.45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.62
	 
	 

	4
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.157
	 
	0.157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	27.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	345.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	24.94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	2.68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	3.79783
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	3.2342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	375.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.36
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	65.97
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	49.74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	491.15
	 
	 

	5
	02.2.05.04-0082
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	15.7
	 
	15.7
	158.22
	 
	2  484.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  484.05
	 
	 

	6
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0.5
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	574.40
	 
	287.20
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	80.15
	 
	40.08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.46
	 
	4.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4  258.09
	 
	2  129.05
	 
	 

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76.08
	 
	38.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  912.64
	 
	2  456.33
	 
	 

	6.1
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	-    5.9
	 
	-2.95
	674.36
	 
	-  1  989.36
	5.11
	-  10  165.63

	6.2
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	-    0.06
	 
	-0.03
	799.15
	 
	-   23.98
	5.11
	-   122.54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291.43
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	367.20
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	276.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  087.05
	 
	 

	7
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 2.537 = 2.95*0.86
	м3
	2.537
	 
	2.537
	674.36
	 
	1  710.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  710.85
	 
	 

	8
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
Количество = 0.0099 = 0.03*0.33
	м3
	0.0099
	 
	0.0099
	799.15
	 
	7.91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.91
	 
	 

	9
	05.2.03.03-0031
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	50
	 
	50
	22.36
	 
	1  118.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  118.00
	 
	 

	Перевозка грунта

	10
	ТССЦпг 01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). Погрузка (Погрузка плодородного грунта)
Количество = 21.98 = 15.7*1.4
	1 т груза
	21.98
	 
	21.98
	3.92
	1
	86.16
	11.39
	981.36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.16
	 
	981.36

	11
	ТССЦпг 03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 1 км. I класс груза (Вывоз плодородного грунта на линейную часть газ-да)
	1 т груза
	21.98
	 
	21.98
	2.83
	1
	62.2
	11.39
	708.46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.20
	 
	708.46

	12
	ТССЦпг 03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 5 км. I класс груза ( (Привоз грунта с линейной части газ-да)
Количество = 18.6225 = 9.55*1.95
	1 т груза
	18.6225
	 
	18.6225
	6.5
	1
	121.05
	11.39
	1378.76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.05
	 
	1378.76

	
	
	Итого по разделу 1. Площадка ГРПШ

	
	
	Итого прямые затраты
	6  512.00
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	320.47
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	482.92
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	42.44
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	5  439.20
	
	

	
	
	Перевозка
	269.41
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	362.91
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	450.76
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	335.39
	
	

	
	
	Итого по разделу
	7  298.15
	
	

	Раздел 2. Установка ГРПШ

	Изготовление и установка опор  ОП-1-1шт; ОП-2-1шт

	13
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	5.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	73.89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	4.92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	5.51
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	0.1268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	0.7128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	0.4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	84.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.34
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	9.62
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	6.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.85
	 
	 

	14
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.1268
	 
	0.1268
	674.36
	 
	85.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.51
	 
	 

	15
	ТЕРм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
Количество = 0.0354 = 0.012+0.0234
	т
	0.0354
	 
	0.0354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  030.80
	 
	36.49
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	395.70
	 
	14.01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	18.40
	 
	0.65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	269.26
	 
	9.53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	120
	 
	4.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.84
	 
	0.065136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  695.76
	 
	60.03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.14
	 
	 

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	33.43
	 
	 

	 
	Пр/774-080.0
	СП (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	16.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.17
	 
	 

	16
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1.47
	 
	1.47
	23.45
	 
	34.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.47
	 
	 

	17
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1.445
	 
	1.445
	66.76
	 
	96.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.47
	 
	 

	18
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х300)
Количество = 8.4 = 4.2+4.2
	кг
	8.4
	 
	8.4
	5.78
	 
	48.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.55
	 
	 

	19
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х200)
Количество = 4.9 = 1.6+3.3
	кг
	4.9
	 
	4.9
	5.78
	 
	28.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.32
	 
	 

	20
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
Количество = 0.032 = 0.016*2
	м3
	0.032
	 
	0.032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	0.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	1.59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	0.16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.01
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	0.0416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	0.0768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.01728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	2.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.72
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	0.79
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	0.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.45
	 
	 

	21
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.0416
	 
	0.0416
	161.01
	 
	6.70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.70
	 
	 

	22
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.002182 = (0.345-0.1268)/100
	100 м3
	0.002182
	 
	0.002182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	6.25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	0.896802
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	6.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.25
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.56
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.31
	 
	 

	23
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.001612 = (0.288-0.1268)/100
	100 м3
	0.001612
	 
	0.001612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	7.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	2.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	0.37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	8.50
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.164424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	0.9643951
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.0317564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	18.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.71
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	7.86
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	4.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.03
	 
	 

	24
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.164424
	 
	0.164424
	674.36
	 
	110.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.88
	 
	 

	25
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021-за два раза
Количество = 0.0083 = (0.31+0.52)/100
	100 м2
	0.0083
	 
	0.0083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	0.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	0.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	2.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	0.0969606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.000332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	3.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.92
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.86
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.30
	 
	 

	26
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за два раза
	100 м2
	0.0083
	 
	0.0083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	0.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	0.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	6.54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	0.0699358
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.000332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	7.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.57
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.54
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.04
	 
	 

	Прокладка трубопровода

	27
	ТЕР 24-02-041-06
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	435.12
	 
	8.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  034.75
	 
	80.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	311.49
	 
	6.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	948.09
	 
	18.96
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	2.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	51.8
	 
	1.036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.29
	 
	0.5058
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  417.96
	 
	108.36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.93
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	17.47
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136.88
	 
	 

	28
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	2.02
	 
	2.02
	224.40
	 
	453.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453.29
	 
	 

	29
	ТЕР 24-02-041-03
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм
	100 м
	0.018
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	178.44
	 
	3.21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  947.80
	 
	35.06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	151.81
	 
	2.73
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	396.15
	 
	7.13
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.818
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	22.03
	 
	0.39654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.27
	 
	0.22086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  522.39
	 
	45.40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.94
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	6.95
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	4.40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.75
	 
	 

	30
	23.5.02.02-0049
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1.818
	 
	1.818
	53.30
	 
	96.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.90
	 
	 

	31
	ТЕР 16-02-003-02
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (продувочный)
	100 м
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	10.62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	2.32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	38.88
	 
	1.56
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	1.2364
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.0236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.37
	 
	14.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.87
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	13.15
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	7.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.48
	 
	 

	32
	23.3.06.05-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4
	 
	4
	10.52
	 
	42.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.08
	 
	 

	33
	ТЕР 16-02-003-03
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (сбросной)
	100 м
	0.045
	 
	0.045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	11.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	2.61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	39.50
	 
	1.78
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	4.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	1.39095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.02655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.99
	 
	16.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.23
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	14.80
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	8.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.95
	 
	 

	34
	23.3.06.04-0008
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4.5
	 
	4.5
	13.43
	 
	60.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.44
	 
	 

	35
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
Количество = 0.0216 = 0.015+0.0014+0.0003*2+0.0001*2+0.0044
	т
	0.0216
	 
	0.0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	 
	75.66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	 
	307.35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	 
	26.86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	 
	179.39
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	 
	7.64208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	 
	2.27556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	562.40
	 
	 

	35.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.0216
	7 385.86
	 
	-   159.53
	5.11
	-   815.20

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102.52
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	119.95
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	75.86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	598.68
	 
	 

	36
	23.8.04.06-0094
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	1
	 
	1
	291.94
	 
	291.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291.94
	 
	 

	37
	23.8.04.06-0069
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	1
	 
	1
	26.50
	 
	26.50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.50
	 
	 

	38
	23.8.04.08-0106
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм
	шт.
	1
	 
	1
	157.49
	 
	157.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157.49
	 
	 

	39
	23.8.04.06-0310
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	шт.
	2
	 
	2
	4.50
	 
	9.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.00
	 
	 

	40
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (отвод Ду 20мм)
Количество = 0.00018 = 0.00009*2
	т
	0.00018
	 
	0.00018
	7  385.86
	 
	1.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.33
	 
	 

	41
	ТЕР 22-03-007-04
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	42.89
	 
	42.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	63.26
	 
	63.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.55
	 
	5.55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	46.14
	 
	46.14
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.23
	 
	5.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.47
	 
	0.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	152.29
	 
	152.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.44
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	56.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	35.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244.81
	 
	 

	42
	18.1.09.04-0131***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм
	шт.
	1
	 
	1
	8  278.59
	 
	8  278.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  278.59
	 
	 

	43
	ТЕР 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (80мм)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.78
	 
	18.78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.34
	 
	4.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.51
	 
	0.51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	27.02
	 
	27.02
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.29
	 
	2.29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50.14
	 
	50.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.29
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	22.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	14.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.98
	 
	 

	44
	18.1.09.04-0127***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 80 мм
	шт.
	1
	 
	1
	759.96
	 
	759.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759.96
	 
	 

	45
	ТЕР 22-03-014-06
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.43
	 
	32.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149.21
	 
	298.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	13.01
	 
	26.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.16
	 
	12.32
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.66
	 
	3.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.1
	 
	2.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	171.80
	 
	343.60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58.88
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	68.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	43.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456.06
	 
	 

	46
	23.8.03.11-0683
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	2
	 
	2
	214.19
	 
	428.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428.38
	 
	 

	47
	ТЕР 22-03-014-02
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.25
	 
	10.50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	47.63
	 
	95.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.14
	 
	8.28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2.34
	 
	4.68
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.53
	 
	1.06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.35
	 
	0.7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55.22
	 
	110.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.78
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	21.97
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	13.90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146.31
	 
	 

	48
	23.8.03.11-0679
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2
	 
	2
	50.24
	 
	100.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.48
	 
	 

	49
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование)
	100 м2
	0.0278
	 
	0.0278
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.1
	1.54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1
	0.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	4.84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.1
	0.1623798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	6.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.55
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.46
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.89
	 
	 

	50
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (повторное окрашивание)
	100 м2
	0.0278
	 
	0.0278
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.1
	0.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1
	0.17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	10.95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.1
	0.1171214
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	12.07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.96
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.90
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.46
	 
	 

	Испытание надземного стального газопровода

	51
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	0.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	0.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.19
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.97
	 
	 

	52
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (80мм)
	100 м
	0.018
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	0.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	0.33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	0.00738
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.0036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	0.39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.11
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.57
	 
	 

	53
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	 
	112.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	 
	127.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	 
	8.33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	 
	88.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	 
	12.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	328.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	141.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	89.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560.24
	 
	 

	54
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм (80мм)
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	55
	ТЕР 24-02-123-09
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) номинальным диаметром: 100 мм (80мм)
	100 м
	0.018
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	0.01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	12.66
	 
	0.23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.59
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.09
	 
	0.00162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.06
	 
	0.00108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13.43
	 
	0.24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 

	56
	ТЕР 24-02-123-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.06
	 
	0.04
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21.70
	 
	0.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.65
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.24
	 
	0.0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.17
	 
	0.0034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23.76
	 
	0.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.60
	 
	 

	57
	ТЕР 24-02-125-01
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	120.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  065.39
	 
	2  065.39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	94.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	9.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  185.65
	 
	2  185.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.15
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	251.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	159.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2  596.59
	 
	 

	58
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	120.26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	1  241.07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	94.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	9.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	1  361.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.15
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	251.73
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	159.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  772.27
	 
	 

	Контроль стыков

	59
	ТЕРм 39-02-001-01
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: до 25
	стык
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.79
	 
	6.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	0.81
	 
	6.48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.62
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	2.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.94
	 
	 

	60
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	3.57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	3.63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.57
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	3.18
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	1.61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.42
	 
	 

	61
	ТЕРм 39-02-001-04
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
	стык
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.58
	 
	6.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.61
	 
	6.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	5.62
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	2.84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.90
	 
	 

	62
	ТЕРм 39-01-001-02
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 50 до 100
	стык
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2.58
	 
	7.74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	0.15
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2.63
	 
	7.89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.74
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	6.89
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	3.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.26
	 
	 

	63
	ТЕРм 39-01-001-04
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250
	стык
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.44
	 
	10.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.07
	 
	0.21
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.4
	 
	1.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3.51
	 
	10.53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.32
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	9.18
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	4.64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.35
	 
	 

	64
	ТЕРм 39-02-012-03
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	9
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.69
	 
	114.21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1.81
	 
	16.29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10.26
	 
	92.34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.1
	 
	9.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	24.76
	 
	222.84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.21
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	101.65
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	51.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375.88
	 
	 

	65
	ТЕРм 39-02-012-10
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм
	снимок
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.16
	 
	193.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	32.64
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	27.01
	 
	324.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.4
	 
	16.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45.89
	 
	550.68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193.92
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	172.59
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	87.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	810.53
	 
	 

	Установка ГРПШ

	66
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3
	0.00576
	 
	0.00576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	16.50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	2.36736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	16.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.50
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	14.69
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	6.60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37.79
	 
	 

	67
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.0008
	 
	0.0008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	0.14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	1.76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	0.13
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	0.019352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	0.01648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	1.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.34
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.51
	 
	 

	68
	02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.08
	 
	0.08
	161.01
	 
	12.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.88
	 
	 

	69
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0.0051
	 
	0.0051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	23.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	9.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	1.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	26.91
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.5202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	3.051126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.10047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	59.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.40
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	24.89
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	14.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.22
	 
	 

	70
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.5202
	 
	0.5202
	674.36
	 
	350.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350.80
	 
	 

	71
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Количество = 0.012604 = 0.00063*4+0.002521*4
	т
	0.012604
	 
	0.012604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  748.14
	 
	22.03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	35.15
	 
	0.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.91
	 
	0.05
	 
	 

	 
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	 
	0.012604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	215.82
	 
	2.7201953
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.36
	 
	0.0045374
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  783.29
	 
	22.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.08
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	22.52
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	12.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.80
	 
	 

	72
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
	т
	0.00252
	 
	0.00252
	4  629.90
	 
	11.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.67
	 
	 

	73
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (8х200)
Количество = 10.04 = 2.51*4
	кг
	10.04
	 
	10.04
	5.78
	 
	58.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58.03
	 
	 

	74
	ТЕР 09-03-039-05
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (рама под шкаф)
	т
	0.08124
	 
	0.08124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	162.79
	 
	13.23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	240.90
	 
	19.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	17.24
	 
	1.40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	521.08
	 
	42.33
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0.08124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19.38
	 
	1.5744312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.47
	 
	0.1194228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	924.77
	 
	75.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.63
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	13.61
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	9.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.81
	 
	 

	75
	07.2.07.04-0011
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (рама под шкаф)
	т
	0.08124
	 
	0.08124
	10  175.83
	 
	826.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	826.68
	 
	 

	76
	ТЕР 19-01-004-01
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	111.92
	 
	111.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.18
	 
	32.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.25
	 
	2.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	407.27
	 
	407.27
	 
	 

	 
	18.4.01.04
	Установка шкафная
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.5
	 
	13.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	551.37
	 
	551.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.17
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	138.15
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	82.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771.72
	 
	 

	77
	ТЦ_ 18.4.01.04_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Газорегуляторный пункт шкафного типа ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 с регулятором РДГ-50Н/45
еМР = 289 700.00 = 347640.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	289  700.00
	 
	56  692.76
	5.11
	289 700.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56  692.76
	 
	289 700.00

	 

	Ограждение площадки  ГРПШ

	78
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	27.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	369.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	24.61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	27.56
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	0.634
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	3.564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	2.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	424.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.73
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	48.11
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	32.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504.29
	 
	 

	79
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.634
	 
	0.634
	674.36
	 
	427.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427.54
	 
	 

	80
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.00186 = (0.82-0.634)/100
	100 м3
	0.00186
	 
	0.00186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	5.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	0.76446
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	5.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	4.74
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.20
	 
	 

	81
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.00086 = (0.72-0.634)/100
	100 м3
	0.00086
	 
	0.00086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	3.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	1.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	0.20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	4.54
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.08772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	0.5145036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.016942
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	9.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.12
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	4.20
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.58
	 
	 

	82
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.08772
	 
	0.08772
	674.36
	 
	59.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.15
	 
	 

	83
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	1.75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	4.98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	0.49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.04
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	6.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.24
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	2.46
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	1.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.78
	 
	 

	84
	02.2.05.04-0087
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0.13
	 
	0.13
	180.32
	 
	23.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.44
	 
	 

	85
	ТЕР 09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт.
	0.9
	 
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.11
	 
	48.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.16
	 
	19.94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.88
	 
	6.19
	 
	 

	 
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл.
	120
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт.
	10
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.11
	 
	6.399
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.68
	 
	0.612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	76.27
	 
	68.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.89
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	51.05
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	34.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153.72
	 
	 

	86
	08.1.06.02-0036
	Панель сварная, НАЙЛОФОР ЗД, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см
	п.м
	23.725
	 
	23.725
	692.41
	 
	16  427.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  427.43
	 
	 

	87
	ТЕР 09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт.
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25.19
	 
	2.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	16.60
	 
	1.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.06
	 
	0.41
	 
	 

	 
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл.
	20
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08.1.06.05
	Калитка для барьерных ограждений
	шт.
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.31
	 
	0.331
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.4
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.79
	 
	4.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.93
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2.72
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	1.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.72
	 
	 

	88
	08.1.06.05-0001
	Калитка МАХАОН-стандарт
	шт.
	1
	 
	1
	3  363.34
	 
	3  363.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  363.34
	 
	 

	Молниезащита

	89
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	57.29
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	8.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	57.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.29
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	50.99
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	22.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131.20
	 
	 

	90
	ТЕР 01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
Количество = 0.0088 = (2-1.12)/100
	100 м3
	0.0088
	 
	0.0088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	810.70
	 
	7.13
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	121
	 
	1.0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	810.70
	 
	7.13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.13
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	6.35
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.33
	 
	 

	91
	ТЕР 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	0.0112
	 
	0.0112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5  980.55
	 
	66.98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  871.32
	 
	32.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	379.80
	 
	4.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  383.95
	 
	60.30
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	101.5
	 
	1.1368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08.4.03.04
	Арматура
	т
	4.5
	 
	0.0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	785.88
	 
	8.801856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	32.29
	 
	0.361648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14  235.82
	 
	159.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71.23
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	72.65
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	41.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273.40
	 
	 

	92
	04.1.02.05-0007
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	1.1368
	 
	1.1368
	718.23
	 
	816.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816.48
	 
	 

	93
	08.4.02.03-0011
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки
Количество = 0.03351 = 0.00821+0.0253
	т
	0.03351
	 
	0.03351
	4  672.23
	 
	156.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156.57
	 
	 

	94
	08.4.03.02-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (отдельные стержни)
Количество = 0.0158 = 0.0098+0.006
	т
	0.0158
	 
	0.0158
	5  551.56
	 
	87.71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.71
	 
	 

	95
	ТЕР 33-02-013-19
	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем
	т
	0.096
	 
	0.096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	313.64
	 
	30.11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  307.18
	 
	125.49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	103.68
	 
	9.95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	132.70
	 
	12.74
	 
	 

	 
	22.2.02.07
	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ
	т
	1.03
	 
	0.09888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.44
	 
	3.40224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.43
	 
	0.90528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  753.52
	 
	168.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.06
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-1
	НР (Линии электропередачи)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	41.26
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП (Линии электропередачи)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	24.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233.64
	 
	 

	96
	ТЦ_ 22.2.02.07_91_910201б800_08.02.2022_02
	Молниеотвод МОГК-10
еМР = 31 041.67 = 37250.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	31  041.67
	 
	6  074.69
	5.11
	31 041.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  074.69
	 
	31 041.67

	97
	ТЕР 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0.018
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	512.08
	 
	9.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	35.15
	 
	0.63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.91
	 
	0.07
	 
	 

	 
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	63.22
	 
	1.13796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.36
	 
	0.00648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	547.23
	 
	9.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.29
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	9.48
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	5.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.72
	 
	 

	98
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.018
	 
	0.018
	6  507.21
	 
	117.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.13
	 
	 

	Заземление

	99
	ТЕР 01-02-057-03
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0.0195
	 
	0.0195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	33.71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	248
	 
	4.836
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  728.56
	 
	33.71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33.71
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	30.00
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	13.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.19
	 
	 

	100
	ТЕР 01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3
	0.0195
	 
	0.0195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	810.70
	 
	15.81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	121
	 
	2.3595
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	810.70
	 
	15.81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.81
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	14.07
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	6.32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36.20
	 
	 

	101
	ТЕРм 08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0.042
	 
	0.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	168.84
	 
	7.09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.11
	 
	2.15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.41
	 
	0.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	405.51
	 
	17.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.1
	 
	0.8442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.22
	 
	0.00924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	625.46
	 
	26.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.19
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	6.97
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36.91
	 
	 

	102
	08.3.04.02-0052
	Сталь круглая -8 мм
Количество = 1.659 = 0.395*4.2
	кг
	1.659
	 
	1.659
	3.60
	 
	5.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.97
	 
	 

	103
	ТЕРм 08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (16мм)
Количество = 0.165 = (22.5-6)/100
	100 м
	0.165
	 
	0.165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	159.60
	 
	26.33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	55.11
	 
	9.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	0.51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.03
	 
	34.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19
	 
	3.135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.0462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	422.74
	 
	69.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.84
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	26.03
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	13.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.46
	 
	 

	104
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
Количество = 0.0065175 = 0.000395*16.5
	т
	0.0065175
	 
	0.0065175
	4  629.90
	 
	30.18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.18
	 
	 

	105
	ТЕРм 08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт.
	0.2
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	69.64
	 
	13.93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.99
	 
	10.00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	0.62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.23
	 
	41.65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8.29
	 
	1.658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	327.86
	 
	65.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.55
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	14.11
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	7.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.11
	 
	 

	106
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
Количество = 0.00237 = 0.000395*3*2
	т
	0.00237
	 
	0.00237
	4  629.90
	 
	10.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.97
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 2. Установка ГРПШ

	
	
	Итого прямые затраты
	104  773.36
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1  561.12
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	5  136.76
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	334.79
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	98  075.48
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	1  895.91
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	2  008.49
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	1  185.72
	
	

	
	
	Итого по разделу
	107  967.57
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	62  767.45
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	115  265.72
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (1 квартал 2022г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	111  285.36
	
	665  617.97

	
	
	Оплата труда рабочих
	1  881.59
	1
	69  581.21

	
	
	Эксплуатация машин
	5  889.09
	1
	67  076.73

	
	
	Оплата труда машинистов
	377.23
	1
	13  949.99

	
	
	Материальные ресурсы
	103  514.68
	1
	528  960.03

	
	
	Ресурсы Заказчика
	65  731.31
	
	335  886.99

	
	
	Накладные расходы
	2  459.25
	1
	90  943.80

	
	
	Сметная прибыль
	1  521.11
	1
	56  251.15

	
	
	Итого
	115  265.72
	
	812  812.92

	
	
	Всего по смете
	115  265.72
	
	812  812.92

	
	
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	62  767.45
	
	320  741.67

	
	
	Всего по смете за вычетом материала Заказчика
	0.00
	
	476  925.93


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-02

Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №2)

(наименование конструктивного решения)

Составлен 

Базисно-индексным


методом

Основание: 

СН-2020-07

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен:  1-й квартал 2022г (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих
(52.75)
тыс. руб.

Сметная стоимость


1 146,57
(
110,52
) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих
168,41
чел. ч.

в том числе:









Нормативные затраты труда машинистов
37,07
чел. ч.

строительных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Расчетный измеритель

монтажных работ

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


конструктивного решения

оборудования

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


Показатель единичной стоимости

прочих затрат

0,00
(
0,00
) тыс. руб.


на расчетный измеритель

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость
в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициента
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Площадка ГРПШ

	<Свободная строка>

	1
	ТЕР 01-01-022-23
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0.0142
	 
	0.0142
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  408.44
	 
	62.60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	633.53
	 
	9.00
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	62.54
	 
	0.888068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  408.44
	 
	62.60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.00
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	8.28
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.02
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0.00495
	 
	0.00495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	766.08
	 
	3.79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	128.14
	 
	0.63
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	12.65
	 
	0.0626175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	766.08
	 
	3.79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.63
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	0.58
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.66
	 
	 

	3
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0.0495
	 
	0.0495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	95.35
	 
	4.72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	283.64
	 
	14.04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	26.81
	 
	1.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.53
	 
	0.620235
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	3.04
	 
	0.15048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378.99
	 
	18.76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.05
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	5.57
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2.78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27.11
	 
	 

	4
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.0495
	 
	0.0495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	8.65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	108.88
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	7.86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	1.197405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	1.0197
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	118.38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.51
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	20.80
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	15.68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.86
	 
	 

	5
	02.2.05.04-0082
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	4.95
	 
	4.95
	158.22
	 
	783.19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783.19
	 
	 

	6
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0.28
	 
	0.28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	574.40
	 
	160.83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	80.15
	 
	22.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.46
	 
	2.37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4  258.09
	 
	1  192.27
	 
	 

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76.08
	 
	21.3024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.2016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  912.64
	 
	1  375.54
	 
	 

	6.1
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	-    5.9
	 
	-1.652
	674.36
	 
	-  1  114.04
	5.11
	-  5  692.74

	6.2
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	-    0.06
	 
	-0.0168
	799.15
	 
	-   13.43
	5.11
	-   68.63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163.20
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	205.63
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	155.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608.74
	 
	 

	7
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Количество = 1.42072 = 1.652*0.86
	м3
	1.42072
	 
	1.42072
	674.36
	 
	958.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	958.08
	 
	 

	8
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
Количество = 0.005544 = 0.0168*0.33
	м3
	0.005544
	 
	0.005544
	799.15
	 
	4.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.43
	 
	 

	9
	05.2.03.03-0031
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	28
	 
	28
	22.36
	 
	626.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	626.08
	 
	 

	Перевозка грунта

	10
	ТССЦпг 01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). Погрузка (Погрузка плодородного грунта)
Количество = 19.6 = 14*1.4
	1 т груза
	19.6
	 
	19.6
	3.92
	1
	76.83
	11.39
	875.09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.83
	 
	875.09

	11
	ТССЦпг 03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 1 км. I класс груза (Вывоз плодородного грунта на линейную часть газ-да)
	1 т груза
	19.6
	 
	19.6
	2.83
	1
	55.47
	11.39
	631.8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.47
	 
	631.8

	12
	ТССЦпг 03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: . Расстояние перевозки - до 5 км. I класс груза ( (Привоз грунта с линейной части газ-да)
Количество = 17.2575 = 8.85*1.95
	1 т груза
	17.2575
	 
	17.2575
	6.5
	1
	112.17
	11.39
	1277.62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.17
	 
	1277.62

	
	
	Итого по разделу 1. Площадка ГРПШ

	
	
	Итого прямые затраты
	3  067.85
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	174.20
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	211.75
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	21.19
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	2  437.43
	
	

	
	
	Перевозка
	244.47
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	195.39
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	240.86
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	177.93
	
	

	
	
	Итого по разделу
	3  486.64
	
	

	Раздел 2. Установка ГРПШ

	Изготовление и установка опор  ОП-1-1шт; ОП-2-1шт

	13
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	5.42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	73.89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	4.92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	5.51
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	0.1268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	0.7128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	0.4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	84.82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.34
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	9.62
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	6.41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.85
	 
	 

	14
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.1268
	 
	0.1268
	674.36
	 
	85.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.51
	 
	 

	15
	ТЕРм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
Количество = 0.03253 = 0.0101+0.02243
	т
	0.03253
	 
	0.03253
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  030.80
	 
	33.53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	395.70
	 
	12.87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	18.40
	 
	0.60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	269.26
	 
	8.76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	120
	 
	3.9036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.84
	 
	0.0598552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  695.76
	 
	55.16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.13
	 
	 

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	30.72
	 
	 

	 
	Пр/774-080.0
	СП (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	15.36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101.24
	 
	 

	16
	23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1.47
	 
	1.47
	23.45
	 
	34.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.47
	 
	 

	17
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1.445
	 
	1.445
	66.76
	 
	96.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96.47
	 
	 

	18
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х300)
Количество = 5.6 = 2.8+2.8
	кг
	5.6
	 
	5.6
	5.78
	 
	32.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.37
	 
	 

	19
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х200)
	кг
	1.2
	 
	1.2
	5.78
	 
	6.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.94
	 
	 

	20
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (6х400)
	кг
	3.7
	 
	3.7
	5.78
	 
	21.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.39
	 
	 

	21
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
Количество = 0.00032 = (0.016*2)/100
	100 м3
	0.00032
	 
	0.00032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	0.06
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	0.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	0.05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	0.0077408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	0.006592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	0.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.14
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.01
	 
	 

	22
	02.2.05.04-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.032
	 
	0.032
	117.93
	 
	3.77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.77
	 
	 

	23
	ТЕР 01-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1(сверх учтенных расценкой)
	100 м3
	0.001612
	 
	0.001612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	1.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	0.190216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	822.46
	 
	1.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.33
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	1.18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0.53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.04
	 
	 

	24
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (сверх учтенных расценкой)
	100 м3
	0.001612
	 
	0.001612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	7.34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	2.86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	0.37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	8.50
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.164424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	0.9643951
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.0317564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	18.70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.71
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	7.86
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	4.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.03
	 
	 

	25
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.164424
	 
	0.164424
	674.36
	 
	110.88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.88
	 
	 

	26
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021-за два раза
Количество = 0.0083 = (0.31+0.52)/100
	100 м2
	0.0083
	 
	0.0083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	2.2
	0.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	2
	0.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	2
	2.89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	2.2
	0.0969606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.000332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	3.97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.92
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.86
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.30
	 
	 

	27
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за два раза
	100 м2
	0.0083
	 
	0.0083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К = 2
	Окраска за два раза
ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	2.2
	0.57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	2
	0.10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	2
	0.00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	2
	6.54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	2.2
	0.0699358
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	2
	0.000332
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	7.21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.57
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.54
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.04
	 
	 

	Прокладка трубопровода

	28
	ТЕР 24-02-041-06
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	435.12
	 
	8.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4  034.75
	 
	80.70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	311.49
	 
	6.23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	948.09
	 
	18.96
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	2.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	51.8
	 
	1.036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	25.29
	 
	0.5058
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5  417.96
	 
	108.36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.93
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	17.47
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	11.05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136.88
	 
	 

	29
	23.5.02.02-0088
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	2.02
	 
	2.02
	224.40
	 
	453.29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453.29
	 
	 

	30
	ТЕР 24-02-041-04
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0.015
	 
	0.015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	237.49
	 
	3.56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  554.28
	 
	38.31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	199.00
	 
	2.99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	466.57
	 
	7.00
	 
	 

	 
	23.5.02.02
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	м
	101
	 
	1.515
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29.32
	 
	0.4398
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	16.07
	 
	0.24105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  258.34
	 
	48.87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.55
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	7.66
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	4.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.38
	 
	 

	31
	23.5.02.02-0056
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1.515
	 
	1.515
	66.76
	 
	101.14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101.14
	 
	 

	32
	ТЕР 16-02-003-02
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (продувочный)
	100 м
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	10.62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	2.32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	38.88
	 
	1.56
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	1.2364
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.0236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.37
	 
	14.50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.87
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	13.15
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	7.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.48
	 
	 

	33
	23.3.06.05-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4
	 
	4
	10.52
	 
	42.08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.08
	 
	 

	34
	ТЕР 16-02-003-03
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (сбросной/импульсный)
	100 м
	0.045
	 
	0.045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	265.52
	 
	11.95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57.97
	 
	2.61
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.24
	 
	0.28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	39.50
	 
	1.78
	 
	 

	 
	23.7.01.07
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	4.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	30.91
	 
	1.39095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.59
	 
	0.02655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	362.99
	 
	16.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.23
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	14.80
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	8.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.95
	 
	 

	35
	23.3.06.04-0008
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4.5
	 
	4.5
	13.43
	 
	60.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.44
	 
	 

	36
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
Количество = 0.02304 = 0.0044+0.0009+0.015+0.0022+0.00018*2+0.00009*2
	т
	0.02304
	 
	0.02304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3  502.62
	 
	80.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	14  229.11
	 
	327.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1  243.59
	 
	28.65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8  304.97
	 
	191.35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	353.8
	 
	8.151552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	105.35
	 
	2.427264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	26  036.70
	 
	599.89
	 
	 

	36.1
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-    1
	 
	-0.02304
	7 385.86
	 
	-   170.17
	5.11
	-   869.57

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.35
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	127.94
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	80.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	638.58
	 
	 

	37
	23.8.04.06-0094
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	1
	 
	1
	291.94
	 
	291.94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291.94
	 
	 

	38
	23.8.04.06-0072
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	1
	 
	1
	44.72
	 
	44.72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.72
	 
	 

	39
	23.8.04.08-0106
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм
	шт.
	1
	 
	1
	157.49
	 
	157.49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157.49
	 
	 

	40
	23.8.04.08-0072
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм
	шт.
	1
	 
	1
	67.54
	 
	67.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.54
	 
	 

	41
	23.8.04.06-0310
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	шт.
	2
	 
	2
	4.50
	 
	9.00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.00
	 
	 

	42
	23.8.03.12-0011
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (отвод Ду 20мм)
Количество = 0.00018 = 0.00009*2
	т
	0.00018
	 
	0.00018
	7  385.86
	 
	1.33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.33
	 
	 

	43
	ТЕР 22-03-007-04
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	42.89
	 
	42.89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	63.26
	 
	63.26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	5.55
	 
	5.55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	46.14
	 
	46.14
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.23
	 
	5.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.47
	 
	0.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	152.29
	 
	152.29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.44
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	56.67
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	35.85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244.81
	 
	 

	44
	18.1.09.04-0131***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм
	шт.
	1
	 
	1
	8  278.59
	 
	8  278.59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8  278.59
	 
	 

	45
	ТЕР 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18.78
	 
	18.78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4.34
	 
	4.34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.51
	 
	0.51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	27.02
	 
	27.02
	 
	 

	 
	18.1.02.03
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.29
	 
	2.29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50.14
	 
	50.14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.29
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	22.57
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	14.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.98
	 
	 

	46
	18.1.09.04-0128***
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 
	1
	1  291.37
	 
	1  291.37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1  291.37
	 
	 

	47
	ТЕР 22-03-014-06
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.43
	 
	32.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149.21
	 
	298.42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	13.01
	 
	26.02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6.16
	 
	12.32
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.66
	 
	3.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.1
	 
	2.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	171.80
	 
	343.60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58.88
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	68.89
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	43.57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456.06
	 
	 

	48
	23.8.03.11-0683
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	2
	 
	2
	214.19
	 
	428.38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428.38
	 
	 

	49
	ТЕР 22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6.93
	 
	13.86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	53.08
	 
	106.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.62
	 
	9.24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	6.16
	 
	 

	 
	23.8.03.12
	Фланцы стальные плоские
	шт.
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.7
	 
	1.4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.39
	 
	0.78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63.09
	 
	126.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.10
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	27.03
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	17.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170.30
	 
	 

	50
	23.8.03.11-0680
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2
	 
	2
	68.98
	 
	137.96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.96
	 
	 

	51
	ТЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (повторное грунтование)
	100 м2
	0.0289
	 
	0.0289
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	50.50
	1.1
	1.61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.51
	1
	0.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	173.95
	1
	5.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.31
	1.1
	0.1688049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	233.96
	 
	6.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.62
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1.52
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.26
	 
	 

	52
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (повторная окраска)
	100 м2
	0.0289
	 
	0.0289
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.13  п.1.13.7
	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ПЗ=1  ,  ОТ=1.1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	31.02
	1.1
	0.99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6.29
	1
	0.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.19
	1
	0.01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393.90
	1
	11.38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.83
	1.1
	0.1217557
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.000578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	431.21
	 
	12.55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.00
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0.94
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0.51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.00
	 
	 

	Испытание надземного стального газопровода

	53
	ТЕР 24-02-121-04
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	112.92
	 
	112.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	127.57
	 
	127.57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	8.33
	 
	8.33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	88.16
	 
	88.16
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12.95
	 
	12.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.72
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328.65
	 
	328.65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.25
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	141.86
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	89.73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560.24
	 
	 

	54
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	45.87
	 
	45.87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	29.84
	 
	29.84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.32
	 
	1.32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36.54
	 
	36.54
	 
	 

	 
	18.1.09.01
	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
	шт.
	0.05
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5.34
	 
	5.34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.13
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112.25
	 
	112.25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.19
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	55.21
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	34.92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.38
	 
	 

	55
	ТЕР 24-02-120-04
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	0.11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27.33
	 
	0.55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.65
	 
	0.05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.62
	 
	0.0124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.3
	 
	0.006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32.66
	 
	0.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.19
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.97
	 
	 

	56
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0.015
	 
	0.015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3.52
	 
	0.05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18.22
	 
	0.27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.76
	 
	0.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.41
	 
	0.00615
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.2
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21.74
	 
	0.32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.09
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.47
	 
	 

	57
	ТЕР 24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
	100 м
	0.02
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.37
	 
	0.03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13.75
	 
	0.28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	1.07
	 
	0.02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.0032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.11
	 
	0.0022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15.12
	 
	0.31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.06
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.41
	 
	 

	58
	ТЕР 24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	0.015
	 
	0.015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.03
	 
	0.02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9.78
	 
	0.15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	0.77
	 
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10.81
	 
	0.17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0.02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.23
	 
	 

	59
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	120.26
	 
	240.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  241.07
	 
	2  482.14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	94.89
	 
	189.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.8
	 
	19.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  361.33
	 
	2  722.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430.30
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	117
	 
	117
	 
	 
	503.45
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	318.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  544.53
	 
	 

	Контроль стыков

	60
	ТЕРм 39-02-001-01
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: до 25
	стык
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	0.79
	 
	7.90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.08
	 
	0.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	0.81
	 
	8.10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.90
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	7.03
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	3.56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.69
	 
	 

	61
	ТЕРм 39-02-001-03
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.19
	 
	7.14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	0.12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.12
	 
	0.72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.21
	 
	7.26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.14
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	6.35
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	3.21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.82
	 
	 

	62
	ТЕРм 39-02-001-04
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
	стык
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1.58
	 
	9.48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	0.18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0.16
	 
	0.96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1.61
	 
	9.66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.48
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	8.44
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	4.27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.37
	 
	 

	63
	ТЕРм 39-02-012-03
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 50 до 100, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12.69
	 
	38.07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1.81
	 
	5.43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10.26
	 
	30.78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.1
	 
	3.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	24.76
	 
	74.28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.07
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	33.88
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	17.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125.29
	 
	 

	64
	ТЕРм 39-02-012-10
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм
	снимок
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16.16
	 
	64.64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2.72
	 
	10.88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	27.01
	 
	108.04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1.4
	 
	5.6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45.89
	 
	183.56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64.64
	 
	 

	 
	Пр/812-081.0-1
	НР (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	57.53
	 
	 

	 
	Пр/774-081.0
	СП (Контроль монтажных сварных соединений)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	29.09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270.18
	 
	 

	Установка ГРПШ

	65
	ТЕР 01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0.00576
	 
	0.00576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  261.57
	 
	7.27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	 
	1.04256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  261.57
	 
	7.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.27
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	6.47
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.65
	 
	 

	66
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0.0008
	 
	0.0008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	О.П.ч.27  Пр. 27.3 п.3.6
	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700)
ПЗ=1  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=0.65  ,  ОТМ=0.65  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	174.65
	1
	0.14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  383.98
	0.65
	1.76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	244.35
	0.65
	0.13
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17.08
	1
	0.01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24.19
	1
	0.019352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	20.6
	1
	0.01648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3  575.71
	 
	1.91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.27
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	126
	 
	126
	 
	 
	0.34
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0.26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.51
	 
	 

	67
	02.2.05.04-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.08
	 
	0.08
	117.93
	 
	9.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.43
	 
	 

	68
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0.0051
	 
	0.0051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	23.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	9.05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	1.18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	26.91
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.5202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	3.051126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.10047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	59.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.40
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	24.89
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	14.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.22
	 
	 

	69
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.5202
	 
	0.5202
	674.36
	 
	350.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350.80
	 
	 

	70
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Количество = 0.012604 = 0.00063*4+0.002521*4
	т
	0.012604
	 
	0.012604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1  748.14
	 
	22.03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	35.15
	 
	0.44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.91
	 
	0.05
	 
	 

	 
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	 
	0.012604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	215.82
	 
	2.7201953
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.36
	 
	0.0045374
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  783.29
	 
	22.47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.08
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	22.52
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	12.81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57.80
	 
	 

	71
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
	т
	0.00252
	 
	0.00252
	4  629.90
	 
	11.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.67
	 
	 

	72
	08.3.07.01-0021
	Сталь полосовая (8х200)
Количество = 10.04 = 2.51*4
	кг
	10.04
	 
	10.04
	5.78
	 
	58.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58.03
	 
	 

	73
	ТЕР 09-03-039-05
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (рама под шкаф)
	т
	0.07752
	 
	0.07752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	162.79
	 
	12.62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	240.90
	 
	18.67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	17.24
	 
	1.34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	521.08
	 
	40.39
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0.07752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19.38
	 
	1.5023376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	1.47
	 
	0.1139544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	924.77
	 
	71.68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.96
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	12.98
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	8.66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93.32
	 
	 

	74
	07.2.07.04-0011
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
	т
	0.07752
	 
	0.07752
	10  175.83
	 
	788.83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	788.83
	 
	 

	75
	ТЕР 19-01-004-01
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	111.92
	 
	111.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	32.18
	 
	32.18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.25
	 
	2.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	407.27
	 
	407.27
	 
	 

	 
	18.4.01.04
	Установка шкафная
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13.5
	 
	13.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.21
	 
	0.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	551.37
	 
	551.37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.17
	 
	 

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	121
	 
	121
	 
	 
	138.15
	 
	 

	 
	Пр/774-016.0
	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	82.20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	771.72
	 
	 

	76
	ТЦ_ 18.4.01.04_91_9102016800_08.02.2022_02***
	Газорегуляторный пункт шкафного типа ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 с регулятором РДГ-50Н/35
еМР = 289 700.00 = 347640.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	289  700.00
	 
	56  692.76
	5.11
	289 700.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56  692.76
	 
	289 700.00

	 

	Ограждение площадки  ГРПШ

	77
	ТЕР 09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт.
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	271.22
	 
	27.12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3  694.31
	 
	369.43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	246.09
	 
	24.61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	275.59
	 
	27.56
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	6.34
	 
	0.634
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт.
	100
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.64
	 
	3.564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	22.48
	 
	2.248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4  241.12
	 
	424.11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.73
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	48.11
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	32.07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504.29
	 
	 

	78
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.634
	 
	0.634
	674.36
	 
	427.54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427.54
	 
	 

	79
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.00186 = (0.82-0.634)/100
	100 м3
	0.00186
	 
	0.00186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	5.33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	0.76446
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	5.33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.33
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	4.74
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.20
	 
	 

	80
	ТЕР 06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (сверх учтенных расценкой)
Количество = 0.00086 = (0.72-0.634)/100
	100 м3
	0.00086
	 
	0.00086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4  552.76
	 
	3.92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  774.33
	 
	1.53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	230.58
	 
	0.20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  275.77
	 
	4.54
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	102
	 
	0.08772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	598.26
	 
	0.5145036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	19.7
	 
	0.016942
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11  602.86
	 
	9.99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.12
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	4.20
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.58
	 
	 

	81
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.08772
	 
	0.08772
	674.36
	 
	59.15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.15
	 
	 

	82
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17.50
	 
	1.75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.77
	 
	4.98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.87
	 
	0.49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0.37
	 
	0.04
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1.3
	 
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2.4
	 
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.54
	 
	0.054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	67.64
	 
	6.77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.24
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	2.46
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП (Конструкции из кирпича и блоков)
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	1.55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.78
	 
	 

	83
	02.2.05.04-0087
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0.13
	 
	0.13
	180.32
	 
	23.44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.44
	 
	 

	84
	ТЕР 09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт.
	0.9
	 
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	54.11
	 
	48.70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	22.16
	 
	19.94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	6.88
	 
	6.19
	 
	 

	 
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл.
	120
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт.
	10
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7.11
	 
	6.399
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.68
	 
	0.612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	76.27
	 
	68.64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.89
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	51.05
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	34.03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153.72
	 
	 

	85
	08.1.06.02-0036
	Панель сварная, НАЙЛОФОР ЗД, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см
	п.м
	23.725
	 
	23.725
	692.41
	 
	16  427.43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16  427.43
	 
	 

	86
	ТЕР 09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт.
	0.1
	 
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25.19
	 
	2.52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	16.60
	 
	1.66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	4.06
	 
	0.41
	 
	 

	 
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл.
	20
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08.1.06.05
	Калитка для барьерных ограждений
	шт.
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3.31
	 
	0.331
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.4
	 
	0.04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41.79
	 
	4.18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.93
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2.72
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП (Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1))
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	1.82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.72
	 
	 

	87
	08.1.06.05-0001
	Калитка МАХАОН-стандарт
	шт.
	1
	 
	1
	3  363.34
	 
	3  363.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3  363.34
	 
	 

	Молниезащита

	88
	ТЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	100 м3
	0.0103
	 
	0.0103
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	29.51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	411
	 
	4.2333
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2  864.67
	 
	29.51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.51
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	26.26
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП (Земляные работы, выполняемые: ручным способом)
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	11.80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.57
	 
	 

	89
	ТЕР 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	0.0112
	 
	0.0112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	5  980.55
	 
	66.98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2  871.32
	 
	32.16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	379.80
	 
	4.25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5  383.95
	 
	60.30
	 
	 

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	м3
	101.5
	 
	1.1368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08.4.03.04
	Арматура
	т
	4.5
	 
	0.0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	785.88
	 
	8.801856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	32.29
	 
	0.361648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14  235.82
	 
	159.44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71.23
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	72.65
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	41.31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273.40
	 
	 

	90
	04.1.02.05-0007
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	1.1368
	 
	1.1368
	718.23
	 
	816.48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816.48
	 
	 

	91
	08.4.02.03-0011
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки
Количество = 0.10666 = 0.00821+0.09845
	т
	0.10666
	 
	0.10666
	4  672.23
	 
	498.34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498.34
	 
	 

	92
	08.4.03.02-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (отдельные стержни)
Количество = 0.004319 = 0.000617*4.5+0.000617*2.5
	т
	0.004319
	 
	0.004319
	5  551.56
	 
	23.98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.98
	 
	 

	93
	ТЕР 33-02-013-19
	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем
	т
	0.096
	 
	0.096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	313.64
	 
	30.11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1  307.18
	 
	125.49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	103.68
	 
	9.95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	132.70
	 
	12.74
	 
	 

	 
	22.2.02.07
	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ
	т
	1.03
	 
	0.09888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35.44
	 
	3.40224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	9.43
	 
	0.90528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1  753.52
	 
	168.34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.06
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-1
	НР (Линии электропередачи)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	41.26
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП (Линии электропередачи)
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	24.04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233.64
	 
	 

	94
	ТЦ_ 22.2.02.07_91_910201б800_08.02.2022_02
	Молниеотвод МОГК-10
еМР = 31 041.67 = 37250.00/1.20+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%}
	шт.
	1
	 
	1
	31  041.67
	 
	6  074.69
	5.11
	31 041.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6  074.69
	 
	31 041.67

	95
	ТЕР 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0.018
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	512.08
	 
	9.22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	35.15
	 
	0.63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.91
	 
	0.07
	 
	 

	 
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	63.22
	 
	1.13796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.36
	 
	0.00648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	547.23
	 
	9.85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.29
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	102
	 
	102
	 
	 
	9.48
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2))
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	5.39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.72
	 
	 

	96
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.018
	 
	0.018
	6  507.21
	 
	117.13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.13
	 
	 

	Заземление

	97
	ТЕРм 08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0.042
	 
	0.042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	168.84
	 
	7.09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51.11
	 
	2.15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	2.41
	 
	0.10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	405.51
	 
	17.03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20.1
	 
	0.8442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.22
	 
	0.00924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	625.46
	 
	26.27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.19
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	6.97
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3.67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36.91
	 
	 

	98
	08.3.04.02-0052
	Сталь круглая -8 мм
Количество = 1.659 = 0.395*4.2
	кг
	1.659
	 
	1.659
	3.60
	 
	5.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.97
	 
	 

	99
	ТЕРм 08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (16мм)
Количество = 0.165 = (22.5-6)/100
	100 м
	0.165
	 
	0.165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	159.60
	 
	26.33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	55.11
	 
	9.09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	0.51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.03
	 
	34.32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19
	 
	3.135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.0462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	422.74
	 
	69.74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.84
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	26.03
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	13.69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.46
	 
	 

	100
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
Количество = 0.0065175 = 0.000395*16.5
	т
	0.0065175
	 
	0.0065175
	4  629.90
	 
	30.18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.18
	 
	 

	101
	ТЕРм 08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт.
	0.2
	 
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	69.64
	 
	13.93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	49.99
	 
	10.00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч.ОТМ
	 
	 
	 
	 
	3.08
	 
	0.62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	208.23
	 
	41.65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8.29
	 
	1.658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТМ
	чел.-ч
	0.28
	 
	0.056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	327.86
	 
	65.58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.55
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	14.11
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП (Электротехнические установки (за исключением пункта 52): на других объектах)
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	7.42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.11
	 
	 

	102
	08.3.04.02-0095
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
Количество = 0.00237 = 0.000395*3*2
	т
	0.00237
	 
	0.00237
	4  629.90
	 
	10.97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.97
	 
	 

	
	
	Итого по разделу 2. Установка ГРПШ

	
	
	Итого прямые затраты
	104  238.16
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1  252.15
	
	

	
	
	Эксплуатация машин и механизмов
	4  311.26
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов (справочно)
	337.57
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	98  674.75
	
	

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	1  589.72
	
	

	
	
	Итого накладные расходы
	1  739.08
	
	

	
	
	Итого сметная прибыль
	1  056.08
	
	

	
	
	Итого по разделу
	107  033.32
	
	

	
	
	В том числе материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	62  767.45
	
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по всем разделам
	110  519.96
	
	

	
	
	Перевод в текущие цены по статьям затрат (1 квартал 2022г.)
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	107  306.01
	
	623  731.29

	
	
	Оплата труда рабочих
	1  426.35
	1
	52  746.44

	
	
	Эксплуатация машин
	4  767.48
	1
	54  301.60

	
	
	Оплата труда машинистов
	358.76
	1
	13  266.97

	
	
	Материальные ресурсы
	101  112.18
	1
	516  683.25

	
	
	Ресурсы Заказчика
	66  262.72
	
	338  602.49

	
	
	Накладные расходы
	1  979.94
	1
	73  219.69

	
	
	Сметная прибыль
	1  234.01
	1
	45  632.87

	
	
	Итого
	110  519.96
	
	742  583.85

	
	
	Всего по смете
	110  519.96
	
	742  583.85

	
	
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	62  767.45
	
	320  741.67

	
	
	Всего по смете за вычетом материала Заказчика
	0.00
	
	403  981.36


	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	
	

	Директор


	
	

	_____________________ С.И.Тарасов
	
	


Приложение №3

к договору № __________________

от «_______» _____________ 2022г.

Расчет стоимости строительства

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.  Подготовка территории строительства

	1
	Смета
	Вынос  в натуру
	
	
	
	322 842,00
	322 842,00

	2
	Смета
	Выполнение работ по очистке местности от ВОП
	
	
	
	5 144 156,00
	5 144 156,00

	3
	01-01-01
	Техническая рекультивация-(первый этап -низкое давление)
	300 319,27
	
	
	
	300 319,27

	4
	01-01-02
	Техническая рекультивация-1 этап (высокое давление)
	1 210,83
	
	
	
	1 210,83

	5
	01-01-03
	Техническая рекультивация-1 этап-отводы
	59 875,84
	
	
	
	59 875,84

	6
	Итого по главе: 1Подготовка территории строительства
	361 405,94
	-
	-
	5 466 998,00
	5 828 403,94

	Глава 2.  Основные объекты строительства

	7
	02-01-01
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап -низкое давление)
	29 229 127,85
	3 236 186,82
	
	
	32 465 314,67

	8
	02-01-02
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(превый этап -высокое давление)
	4 011 512,66
	92 852,23
	
	
	4 104 364,89

	9
	02-01-03
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-отводы)
	11 412 440,43
	807 422,73
	
	
	12 219 863,16

	10
	02-02-01
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №1)
	436 023,21
	40 902,72
	
	
	476 925,93

	11
	02-02-02
	Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1,2 этап)-(первый этап-ШГРП №2)
	383 765,91
	20 215,45
	
	
	403 981,36

	12
	Итого по главе: 2Основные объекты строительства
	45 472 870,06
	4 197 579,95
	-
	-
	49 670 450,01

	Глава 9.  Прочие работы и затраты

	13
	Смета
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом
	
	
	
	154 522,05
	157 989,78

	14
	Расчет
	Затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод  (Работы при подключении распределительных газопроводов с Доброе (левая сторона)(1 этап)-отключение и пуск ШРП
	
	
	
	15 880,00
	15 880,00

	15
	Расчет
	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства
	
	
	
	312 830,00
	312 830,00

	16
	Итого по главе: 9Прочие работы и затраты
	
	
	
	483 232,05
	486 699,78

	17
	Итого по главам 1-9:
	45 834 276,00
	4 197 579,95
	-
	5 950 230,05
	55 985 553,73

	Глава 10.  Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	Непредвиденные работы и затраты

	18
	Приказ №421/пр от 04.08.2020г
	Непредвиденные работы и затраты (объекты капитального строительства производственного назначения) - 3%
	
	
	
	
	1 525 241,93

	19
	Итого Непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	
	

	20
	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:
	
	
	
	
	57 510 795,66

	Налоги и обязательные платежи

	21
	ФЗ-303 от 03.08.2018г .
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 20%
	
	
	
	
	11 502 159,13

	22
	Итого Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	Всего по сводному сметному расчёту

	 
	Всего по сводному сметному расчёту
	
	
	
	
	69 012 954,79


Понижающий коэффициент: ________________

Итого стоимость строительства с учетом понижающего коэффициента: ________________ руб. с учетом НДС

* Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем закупки на начальную (максимальную) цену договора, указанную в закупочной документации.
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	
	

	Директор


	

	_____________________ С.И.Тарасов
	


Приложение №4

к договору № __________________

от «______» ______________ 2022г.

Перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком

 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

02-01-01

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 125 мм
	10 шт.
	0.2

	2
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 75 мм
	10 шт.
	0.1

	3
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: 90 мм
	10 шт.
	0.3

	4
	Заглушки полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	6

	5
	Заглушки полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	27

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	18,872346

	7
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,095

	8
	Ковер
	шт.
	720

	9
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 110мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	6

	10
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 125мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	5

	11
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 160мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	3

	12
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 63мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	16

	13
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 75мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	3

	14
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 90мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	7

	15
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм
	шт.
	1

	16
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	17
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
	100 м
	191.40096

	18
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	56

	19
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4

	20
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
	 
	213

	21
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
	шт.
	2

	22
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 125 мм
	 
	12

	23
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 140 мм
	 
	53

	24
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
	шт.
	99

	25
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 180 мм
	шт.
	13

	26
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	63

	27
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
	шт.
	2

	28
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 250 мм
	 
	73

	29
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	2

	30
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	103

	31
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	2

	32
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
	шт.
	17

	33
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
	шт.
	59

	34
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110х108 мм
	шт.
	4

	35
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 125х108 мм
	шт.
	2

	36
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 225х219 мм
	шт.
	1

	37
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 250х219 мм
	шт.
	1

	38
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 63х57 мм
	шт.
	1

	39
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	шт.
	4

	40
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	шт.
	8

	41
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 125 мм
	шт.
	4

	42
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 140 мм
	шт.
	3

	43
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	шт.
	10

	44
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм
	шт.
	8

	45
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.225х63мм
	шт.
	6

	46
	Патрубок-накладка с закладными электронагревателями, диам.250х63мм
	шт.
	6

	47
	Переход литой редукционный, диам.140х110мм
	шт.
	1

	48
	Переход литой редукционный, диам.225х110мм
	шт.
	1

	49
	Переход ПЭ литой редукционный,SDR 11, 160х63мм
	шт.
	1

	50
	Переход ПЭ с закладными электронагревателями,SDR 11, 160х110мм
	шт.
	3

	51
	Переход с закладными электронагревателями, диам.110х63мм
	шт.
	2

	52
	Переход с закладными электронагревателями, диам.110х90мм
	шт.
	4

	53
	Переход с закладными электронагревателями, диам.125х63мм
	шт.
	1

	54
	Переход с закладными электронагревателями, диам.125х90мм
	шт.
	3

	55
	Переход с закладными электронагревателями, диам.160х125мм
	шт.
	4

	56
	Переход с закладными электронагревателями, диам.225х180мм
	шт.
	1

	57
	Переход с закладными электронагревателями, диам.250х160мм
	шт.
	2

	58
	Переход с закладными электронагревателями, диам.50х32мм
	шт.
	2

	59
	Переход с закладными электронагревателями, диам.75х63мм
	шт.
	1

	60
	Переход с закладными электронагревателями, диам.90х63мм
	шт.
	1

	61
	Прямой седловой отвод с закладными электронагревателями, диам.140х50мм
	шт.
	2

	62
	Прямой седловой отвод с закладными электронагревателями, диам.140х63мм
	шт.
	3

	63
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 110х90 мм
	шт.
	1

	64
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 160х63 мм
	шт.
	1

	65
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 160х90 мм
	шт.
	1

	66
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 90х63 мм
	шт.
	3

	67
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 225 мм
	шт.
	1

	68
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	шт.
	2

	69
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 125 мм
	шт.
	3

	70
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 63 мм
	шт.
	1

	71
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 90 мм
	шт.
	4

	72
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2

	73
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	3  591.8

	74
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	2  129.2

	75
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	525.81

	76
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	856.902

	77
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	114.3

	78
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	623.118

	79
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	661.1

	80
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	28.5

	81
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	39.7

	82
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	5  547.2

	83
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	739.5

	84
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	3 671


02-01-02

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.72675

	2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.0025

	3
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 110мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	1

	4
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
	100 м
	7.1451

	5
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	9

	6
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4

	7
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
	шт.
	1

	8
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 90 мм
	шт.
	1

	9
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110х108 мм
	шт.
	1

	10
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 90х89 мм
	шт.
	1

	11
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	шт.
	6

	12
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм
	шт.
	1

	13
	Тройник литой полиэтиленовый редукционный, диаметр: 110х90 мм
	шт.
	1

	14
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	шт.
	1

	15
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	687

	16
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	5.5


02-01-03

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	2.06233

	2
	Кран шаровый ПЭ для подземной установки, Дн 32мм с телескопическим удлинителем
	к-т
	157

	3
	Лента сигнальная Газ ЛСГ 200
	100 м
	37.30344

	4
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	1 090

	5
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 110х32 мм
	шт.
	92

	6
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 125х32 мм
	шт.
	75

	7
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 140х32 мм
	шт.
	2

	8
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 160х32 мм
	шт.
	27

	9
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 225х32 мм
	шт.
	2

	10
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 250х32 мм
	шт.
	5

	11
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 50х32 мм
	шт.
	2

	12
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 63х32 мм
	шт.
	185

	13
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 75х32 мм
	шт.
	16

	14
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: с ответной нижней частью диаметром 90х32 мм
	шт.
	70

	15
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	2  914.2


02-02-01

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Газорегуляторный пункт шкафного типа ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 с регулятором РДГ-50Н/45
	шт.
	1

	2
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм
	шт.
	1

	3
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 80 мм
	шт.
	1


02-02-02

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Газорегуляторный пункт шкафного типа ЭС-ГРПШ-139/50/2-У1 с регулятором РДГ-50Н/35
	шт.
	1

	2
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм
	шт.
	1

	3
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм
	шт.
	1


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	
	

	Директор


	

	_____________________ С.И.Тарасов
	


Приложение №5

к договору № __________________

от «_____» _______________ 2022г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап

	№

п/п
	Наименование этапа выполнения договора или комплекса работ

 «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап
	Начало работ
	Окончание 

работ

	
	
	
	

	1
	Строительно-монтажные работы:
	с даты заключения договора


	в течение ________________ календарных дней (заполняется на основании заявки Победителя)

	1.1
	Составление и подписание Акта приемки законченного строительством объекта 
	-
	В соответствии с разделом 6 Договора


	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	
	

	
	
	

	Директор


	
	

	_____________________ С.И.Тарасов
	
	


Приложение №6

к Договору №_____________

от «_____» __________ 2022г.
	ФОРМА

АКТ

возврата материалов Заказчика

В результате подписанного Акта сверки  согласно Договора № _____  от  _________        по объекту: 

«Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап 

 Подрядчиком подлежат возврату следующие неиспользованные материалы, принадлежащие Заказчику:

№ п/п

Наименование материального ресурса

Единица измерения

Количество

Цена за единицу измерения

Стоимость

Номер и дата формы М 15, согласно которой материалы передавались Подрядчику

Всего

Заказчик

_________________________ ФИО, должность

Подрядчик

_________________________ ФИО, должность




	С формой ознакомлен:
	
	
	ПОДРЯДЧИК


	


Приложение №7

к Договору №___________________

от «_____» _______________ 2022 г.

	ФОРМА

ОТЧЕТ

о расходовании материалов Заказчика

В связи с подписанием Акта приёмки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) согласно Договора № от ________20___года по объекту  «Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап, нижеперечисленные материальные ресурсы, принадлежащие Заказчику, и переданные Подрядчику по Форме № М-15 подлежат списанию с ответственного хранения Подрядчика и материально-ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.

№ п/п

Номер по  форме № М-15

Номер по акту по форме № КС-2

Наименование материальных ресурсов

Единица измерения

Количество

Цена за единицу измерения, без НДС

Стоимость без НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Заказчик

_________________________ ФИО, должность

Подрядчик

_________________________ ФИО, должность




	С формой ознакомлен:
	
	
	ПОДРЯДЧИК


	


Приложение №8

к Договору №__________________

от «_____» _______________ 2022г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

газораспределительной системы 

	«Строительство подводящих и распределительных газопроводов с.Доброе (левая сторона) Симферопольского района Республики Крым (1, 2 этап)» - 1 этап


(наименование и адрес объекта)

г.                                                        




«       »                              20___ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика

	


(должность, фамилия, имя, отчество)
членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
	эксплуатирующей организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	


                                                                                                                                          (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)
	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                                                                                                (наименование организации)
3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:

	начало работ
	
	, окончание работ
	


                                                         (месяц, год)                                                                                          (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 

	

	


Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.

	2. Предъявленный к приемке объект
	

	


считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 

с «       »                                20___ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 


	(подпись)


Место печати

	Представитель проектной организации
	

	 


	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 


	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополь
	

	 
	(подпись)


ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)


	С формой ознакомлен:
	
	
	ПОДРЯДЧИК
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